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I. JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
La presente licitación se convoca en base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP, en lo sucesivo), que considera dentro de su ámbito 
de aplicación a las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades integradas dentro del sector público o cuyo patrimonio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté integrado en más de un 50 % por bienes 
o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 
La Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (en adelante FIBICO), es una 
entidad sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y de obrar, constituida con carácter 
permanente y por tiempo indefinido, que tiene por objeto el desarrollo de la docencia, la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud así como la 
promoción y mejora de la asistencia sanitaria pública. Se encuentra domiciliada en 
Córdoba, Avenida Menéndez Pidal s/n. 
 
A efectos del grado de aplicación del TRLCSP, FIBICO tiene la consideración de poder 
adjudicador sin tener el carácter de Administración Pública, por lo que sus procedimientos 
de contratación se rigen por las Instrucciones de Contratación, que se encuentran a 
disposición de los interesados en el perfil de contratante de la entidad. 
 
 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
 
1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
La presente licitación se rige por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación 
de FIBICO, que garantizan la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. En los actos relativos a 
preparación y adjudicación del contrato, la TRLCSP tendrá carácter supletorio. 
 
El contrato que se derive de la presente licitación y al que se refiere el presente pliego es de 
naturaleza privada, y se regirá por las cláusulas en él contenidas y por la legislación civil y 
mercantil que le sea de aplicación. Así mismo serán de aplicación las normas que rigen la 
ejecución de obras públicas en España cuando haya una remisión expresa a las mismas en 
alguno de los documentos contractuales. 
 
El contrato estará sujeto a lo establecido por las normas del Derecho Comunitario que le 
sean de aplicación. 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, presupuestos, 
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plan de trabajo y condiciones presentadas y aceptadas, así como el resto de documentos 
relativos a la licitación, revisten carácter contractual. En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera de los documentos contractuales citados, prevalecerá el 
primero sobre los segundos. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las Obras de Reforma de las Oficinas 
del Antiguo Almacén Central del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
 
Los licitadores no podrán presentar soluciones variantes o alternativas distintas a la definida 
en el Proyecto. 
 
El alcance de la obra que deberá realizar el Adjudicatario, será el definido por cualquiera de 
los documentos del proyecto (memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto). Aunque algún elemento de la actuación pueda no estar incluido en alguno o 
en ninguno de los citados documentos, por cualquier posible razón de error, omisión, etc., 
se entiende que el alcance de la obra debe incluir todos los elementos, medios humanos y 
materiales, dispositivos, detalles de definición, etc., necesarios para hacer posible tanto la 
ejecución de la obra como su funcionalidad prevista una vez acabada, conforme a la buena 
fe, al uso y a la Ley, y en concreto conforme a los criterios orientadores recogidos en las 
Normativas, Instrucciones, Recomendaciones, etc. a que se refiere la cláusula 1 de Régimen 
Jurídico del Contrato. 
 
El alcance del Contrato no contemplará las obras que añadan o supriman funcionalidades 
cuya necesidad se plantee expresamente por FIBICO después de la adjudicación del 
Contrato. Estas obras, que se denominan complementarias, serán valoradas, para su abono o 
deducción, en su caso, de común acuerdo entre las partes. 
 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
El precio del contrato cuya modalidad es por certificaciones será el que resulte de la 
adjudicación.  
 
El presupuesto de licitación será de 272.515,76 € (DOSICENTOS SETENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS €) IVA 
no icluido. Las demás cargas impositivas, de cualquier naturaleza, que sean de aplicación sí 
se entenderán incluidas en el precio de licitación. 
 
El precio final ofertado debe ser el resultante de la suma de las valoraciones económicas de 
los distintos capítulos, subcapítulos y mediciones de las unidades de obra (documento que 
se facilita en el Pliego de Prescripciones Técnicas) al que se agregará las partidas de gastos 
generales, beneficio industrial e IVA.  
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En el precio de licitación no se incluye (y, por tanto, no debe ser objeto de valoración 
económica en las ofertas que se presenten) el importe de la correspondiente licencia de obra 
(ICIO + tasas) que será abonada directamente por FIBICO. 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo estimado para la ejecución de las obras será de 6 MESES. 
 
El plazo contractual será el de la oferta que resulte adjudicataria. El plazo de ejecución 
comenzará a partir de la firma del acta inicial de replanteo. 
 
Después de la firma del contrato, podrán establecerse nuevos hitos, a criterio de FIBICO, 
sobre la planificación de detalle realizada por el Contratista que resulte adjudicatario, 
teniendo tales nuevos hitos carácter contractual. 
 
 
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas y extranjeras 
que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias que señala la TRLCSP. 
 
Los Licitadores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán acreditar, además, que su 
finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del Contrato, según resulte, en el 
caso de las segundas, de los respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponer, en su 
caso, de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del Contrato. 
 
No podrán concurrir a la licitación las siguientes personas físicas o jurídicas: 
 
a) Aquellas que tengan o puedan tener alguna relación accionarial o contractual con los 
intervinientes en los contratos de Proyecto, Control de Calidad de Recepción, Dirección 
facultativa, en relación con la presente licitación, o con alguna otra empresa que participe 
en el desarrollo de la misma (Ingeniería, Asesoría, etc.). Esta exclusión no operará cuando 
la Adjudicación sea previa a la de las empresas o personas con las que se establece la 
incompatibilidad anterior, en cuyo caso operará para ellas. 
 
b) Las que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas 
a la obra que se licita. 
 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
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6.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado con publicidad.  
 
 
7.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
7.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en las oficinas centrales de FIBICO, sitas en: 
 

Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba 
Avda. Menéndez Pidal s/n 

Edificio Consultas Externas Nivel -1 
14004 CORDOBA 

 
No será admitida la proposición, si es recibida por FIBICO con posterioridad a la fecha y 
hora de la terminación del plazo señalado en la citada publicación. 
 
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del 
Licitador del contenido de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad alguna. 
 
El plazo para la presentación de ofertas será de TREINTA DÍAS NATURALES a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía. 
 
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, las ofertas podrán ser enviadas mediante 
servicio de mensajería o correo, siempre y cuando el envío de las mismas se produzca 
dentro de los plazos marcados en este pliego. El licitador que haga uso de este medio 
deberá enviar antes del fin de la fecha de finalización de presentación de ofertas, reflejada 
en el anuncio o invitación para la presentación de ofertas, escrito vía fax al número 
957736149 dirigido al Director Gerente de FIBICO en el que se comunique el envío. Habrá 
de remitirse igualmente copia escaneada de la documentación remitida por fax al correo 
electrónico contratacion@imibic.org. 
 

No será admitida ninguna oferta fuera del plazo indicado, no obstante, aquellas ofertas que 
hayan sido anunciadas y remitidas dentro del plazo, serán admitidas durante los 5 días 
naturales siguientes a la finalización del plazo. 

La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del 
licitador del contenido de las cláusulas de este Pliego y de las especificaciones técnicas, sin 
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salvedad alguna. 
 
 
7.2. GARANTÍA PROVISONAL  
 
No se exige garantía provisional. 
 
 
7.3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS OFERTANTES 
 
Toda la documentación que se presente deberá formularse por escrito (formato papel) así 
como en soporte informático (formato CD), adjuntándose declaración responsable 
manifestando que la información contenida en ambos soportes es idéntica. 
 
Las solicitudes de participación (se adjunta modelo en el anexo I) junto con la 
documentación a incluir en el sobre nº1 deberán presentarse dentro del plazo y hora fijados 
en el anuncio de licitación, el cual se publicará en los diarios oficiales que correspondan y 
en el “Perfil de Contratante” del órgano de contratación. En el supuesto previsto en el 
artículo 177.2 del TRLCSP, la publicidad en el perfil de contratante podrá sustituir a la que 
deba efectuarse en los diarios oficiales. Este documento se presentará por duplicado, 
quedándose el interesado con uno de los ejemplares que le será sellado y dará registro de 
entrada en el momento de presentar la documentación en el registro de FIBICO. 
 
Asimismo, una vez seleccionados los solicitantes, el órgano de contratación los invitará, 
simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones conforme al contenido 
previsto para el sobre nº 2 (documentación económica y técnica) dentro del plazo que se 
señale en la propia invitación, en el Registro General de FIBICO. 
 
Solicitud de participación en la licitación firmada por la persona que ostente la 
representación legal de la empresa (se adjunta modelo en el anexo I). Este documento se 
presentará por duplicado, quedándose el interesado con uno de los ejemplares que le será 
sellado y dará registro de entrada en el momento de presentar la documentación en el 
registro de FIBICO. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación dividida en 
tres carpetas o  sobres: 
 
7.2.1.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL ACREDITATIVA DE LA 
CAPACIDAD Y SOLVENCIA. 
A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD 
JURÍDICA Y DE OBRAR DEL EMPRESARIO: 
 
1.- Si la empresa fuere persona jurídica, deberá presentar fotocopia de la escritura de 
constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación de estatutos o acto fundacional, en el que 
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constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 
 
2.- Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad, así como el número patronal o de inscripción en la 
Seguridad Social. 
 
B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN: 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación que acredite el carácter con que actúan. 
 
Si la empresa fuera persona jurídica, el Poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en 
el Registro Mercantil. Si se trata de un Poder especial para un acto concreto no será 
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. Igualmente, la 
persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar copia de su 
Documento Nacional de Identidad. 
 
C) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA 
Y TÉCNICA O PROFESIONAL  
Se deberá acreditar por los siguientes medios: 
 

1) Declaraciones apropiadas de entidades financieras (según modelo en Anexos) o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

 
2) Igualmente, se incorporará una relación de obras ejecutadas de carácter similar a la 

del objeto y precio del contrato en los últimos tres años como máximo.  
 
D) UNIONES TEMPORALES O AGRUPACIONES DE EMPRESAS 
 
Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta de licitación, constituyendo unión 
temporal de empresas o similar, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y 
representación, debiendo indicar en documento aparte, los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar 
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ejercitará los derechos o cumplirá 
las obligaciones que del mismo se deriven y hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 
 
La constitución de unión temporal lo será al efecto de la presente licitación, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
preadjudicación a su favor. Los empresarios que constituyan la unión quedarán obligados 
solidariamente ante FIBICO. 
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La clasificación de la unión temporal será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con las normas reguladoras de 
la clasificación de empresas contratistas de obras. 
 
E) EMPRESAS EXTRANJERAS. 
 
La personalidad, capacidad jurídica y de obrar así como la solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional de las empresas no españolas deberá acreditarse de conformidad con 
lo que exige la TRLCSP, que también será de aplicación para los casos en que concurran en 
una Unión Temporal de Empresas empresarios nacionales y extranjeros. 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al Licitador. 
 
H) CERTIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 3/2005, DE 8 DE ABRIL DE 
INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS. 
 
Certificación expedida por el órgano de dirección o representación competente, que no 
forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna que se encuentre 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Aquellos Licitadores que adjunten certificación acreditativa de su inscripción en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estarán exentos de presentar la 
documentación aportada a dicho Registro de Licitadores, la cual deberá relacionarse. 
 
7.2.2.- SOBRE Nº2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. 
 
A) RELACIÓN DE MEDIOS PERSONALES, EQUIPOS, INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN, MAQUINARIA, ETC. 
 
La empresa aportará la siguiente información de medios, que se compromete a aportar a la 
obra objeto de la presente licitación: 
 
A1) Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, acompañando el 
currículum.  
 
 
Cuando se prevea la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la 
documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
 
A2) Se presentará un organigrama funcional. En el caso de UTE o similar, se definirá con 
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toda claridad, la distribución de funciones entre las distintas empresas participantes. 
 
A3) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se 
presentará un cuadro de características. 
 
B) PLAZO, PROGRAMACION Y EJECUTABILIDAD DE LA OBRA: 
 
Se incluirá un Anexo de Programación, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de la 
obra en el plazo ofertado, coherentemente con los medios personales y materiales 
propuestos. Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras 
que supongan molestias de consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. El 
programa contendrá al menos lo siguiente: 
 
B1) Programa de trabajo, justificativo del plazo de ejecución ofertado. Se incluirán los hitos 
parciales que propone el licitador. Dicho programa se desagregará al menos en las 
actividades preestablecidas en el programa del Proyecto objeto de licitación. 
 
C) PLAN DE CALIDAD. 
 
En cuanto al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), el Licitador deberá 
incluir en su oferta, como mínimo, un Plan de Control de Calidad de Producción 
(Autocontrol).  
 
El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberá estar acreditado conforme al 
Decreto 13/1988, de 27 de Enero y Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, de 15 de Junio de 1989. Deberá indicarse expresamente el 
laboratorio que ejecutará los trabajos, aportando compromiso de colaboración y 
acreditación específica y adecuada para la obra. 
 
D) SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud laboral que el Contratista habrá de 
poner a disposición de la obra en concordancia con las previsiones recogidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud laboral y con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia 
(Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 
1627/1997, etc.) indicándose el número y características de dichos medios. 
 
E) IDONEIDAD DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS. 
 
El Licitador presentará compromiso de suministro de los materiales, productos y elementos 
prefabricados o manufacturados y la definición de las especificaciones o características 
técnicas correspondientes. Así mismo respecto de los sistemas, procesos constructivos e 
instalaciones principales de producción y equipos (sistemas de pretensado, cimbras, 
apoyos, juntas, productos aditivos o de impermeabilización de muros, plantas de hormigón, 
etc.)  
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Es de destacar que se valorará la concreción de datos del cuadro no considerándose 
suficiente dar el nombre o la marca comercial. En el caso en que se desee el Licitador podrá 
dar para una misma unidad de obra hasta una terna de fabricantes o suministradores, 
siempre que cualquiera de ellos cumpla las condiciones del Proyecto y que sean homólogos 
en cuanto a calidad. La aceptación de FIBICO no implica que puedan ser rechazadas 
posteriormente estas unidades si no cumplen las especificaciones o ensayos que sobre ellas 
se realicen. 
 
El Licitador propondrá aquellas medidas de integración medioambiental que considere 
adecuadas para la ejecución de la obra (zonas de acopio de tierra vegetal y acopio de otros 
materiales, plantas de hormigón y aglomerado y su acondicionamiento posterior, vertido de 
residuos, limpieza de cubas, posibles protecciones provisionales contra el ruido de obra no 
previstas en proyecto, etc.) 
 
F) ESTUDIO DEL PROYECTO Y PRESCRIPCIONES. MEDICIONES VALORADAS. 
 
Se presentará documentación derivada del Estudio y comprobación del Proyecto, 
incluyendo comprobaciones de las mediciones y presupuesto, posibles comprobaciones de 
campo, estudio de los desvíos provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su 
proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. Salvo que el 
proyecto especifique otra cosa, se presentará documentación (memoria, planos, pliego de 
condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas 
que se demanden o señalen en el proyecto, en relación con cualquier elemento de la obra 
que pudiera resultar modificado conforme a aquellas.  
 
G) DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
 
Proposición económica del licitador en euros formulada con arreglo al Anexo 2 del 
presente Pliego, debidamente firmada y fechada, en la que también se expresará el plazo de 
ejecución de la obra a que se compromete en caso de resultar adjudicatario. 
 
Cada Licitador no presentará más de una oferta, no pudiendo superar en ningún caso el 
presupuesto de licitación. La única proposición económica incluirá el presupuesto global 
ofertado por el licitador.  
 
En el caso de Unión Temporal de Empresas o Agrupación de Interés Económico, la Oferta 
deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la 
citada Unión o Agrupación.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que FIBICO estime fundamental para la oferta. 
 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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8.1. MESA DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO DE ADJUDICACIÓN 
 
En los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177 apartados 
1 y 2 del TRLCSP, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, 
que será el órgano competente para calificar la documentación general acreditativa de 
capacidad y solvencia así como la valoración de las ofertas. 
 
8.2. CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
El órgano de contratación de FIBICO, valorará los siguientes aspectos: 
 
Criterios de valoración automáticos: 
 
A) OFERTA ECONOMICA (30 - 60 PUNTOS) 
 
A la oferta económica con mayor porcentaje de bajada con respecto al precio de licitación 
(OFmen) se le asignarán 60 puntos y 30 puntos a la que se corresponda con el presupuesto 
de licitación.  
 
Las restantes ofertas intermedias se valorarán conforme a la siguiente fórmula:  
 
Coc * (OFx - OFmay) + Vmin. 
 
Dónde: 
 
Coc es el resultado de la fracción (Vmax- Vmin) / (OFmen - OFmay), siendo Vmax = 60 
puntos; 
 Vmin = 30 puntos; 
 
OFmen = Oferta económica de importe inferior;  
 
OFmay = Oferta económica de mayor importe;  
 
OFx = Oferta económica a valorar. 
 
Los licitadores harán constar, en el sobre de documentación económica, el porcentaje de 
bajada sobre el precio de licitación que ofertan, el cual se aplicará de forma lineal a los 
precios descompuestos que integran el expediente. El precio del contrato será el resultante 
de aplicar esa minoración sobre el importe de licitación. 
 
B) GRADO DE EFICIENCIA DE LA OFERTA (0-10 PUNTOS) 
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Se asignará el máximo valor a la oferta que mejor grado de eficiencia obtenga, entendiendo 
la misma como la relación entre la valoración de la "MEMORIA TECNICA" y la 
"OFERTA ECONOMICA". Este grado se valorará mediante la fórmula  
 
GRADO EFICIENCIA = PUNTUACION DE MEMORIA TÉCNICA/ OFERTA 
ECONÓMICA 
 
10*Grado eficiencia oferta a valorar/Mejor grado de eficiencia. 
 
 
C) REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DELAS OBRAS (0-10 PUNTOS) 
 
A la oferta que presente mayor reducción del tiempo de ejecución, expresado en semanas, 
con respecto al plazo indicado en el Proyecto (PLmen) se le asignarán 10 puntos y 0 puntos 
a la que se corresponda con el plazo de duración mayor. 
 
Las restantes ofertas intermedias se valorarán conforme a la siguiente fórmula:  
 
Coc * (PLx - PLmay) + Vmin. 
 
Donde: 
 
Coc es el resultado de la fracción (Vmax- Vmin) / (PLmen - PLmay), siendo Vmax = 10 
puntos; 
 Vmin = 0 puntos; 
 
PLmen = número de semanas que reduce el plazo la oferta que más reduce la ejecución;  
 
PLmay = número de semanas que reduce el plazo la oferta que menos reduce la ejecución;  
 
PLx = número de semanas que reduce el plazo la oferta a valorar. 
 
Criterios de valoración que dependen de un juicio de valor: 
 
A) MEMORIA TÉCNICA (0 - 20 PUNTOS) 
 
 
- Se valorarán los siguientes aspectos de la Memoria que presente el Licitador: 
 
- Claridad y sencillez en la exposición de los conceptos e ideas. Imprescindible para la 
valoración de los siguientes puntos. 
 
- Métodos de aseguramiento de la calidad ambiental, barreras contra la contaminación 
ambiental. Riesgo al paciente. 
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- Proponer sistemas constructivos y materiales beneficiosos para el desarrollo de obras en 
centros hospitalarios. Exponer beneficios potenciales cuantitativos y cualitativos. 
 
- Listado de documentación final de obra (as-built) de las actuaciones a realizar y 
compromiso de su presentación en plazo. 
 
- Métodos para mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la obra. (Promotor, 
Dirección de obra, Coordinación de Seguridad y Salud, Contratas, Subcontratas, personal 
sanitario etc;) 
 
- Descripción y propuestas de mejora en el campo de la seguridad y salud, respecto a lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
- Métodos para aumentar la eficiencia energética del conjunto del edificio, según el DB- 
HE del CTE. 
 
- Sistemas para protección contra incendios, cumpliendo con el DB-SI, que mejoren el 
comportamiento del conjunto del edificio al fuego. 
 
- Gestión de residuos, métodos que cumplan los estándares en materia de gestión de 
residuos. 
 
- Cronograma de los trabajos de ejecución de obra. 
 
- La valoración de la Memoria Técnica, se realizará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

� Óptima               20 puntos 
� Muy buena:        15 puntos 
� Buena:               10 puntos 
� Apta:                  5 puntos 
� Inadecuada:          0 puntos 

 
Umbral mínimo exigible: mayor o igual a 5 puntos. 
 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE 
UN JUICIO DE VALOR SE PRESENTARÁ IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL EN 
EL INTERIOR DEL SOBRE CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADAS DE UNA 
DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA FIRMA DE QUE 
AMBAS INFORMACIONES SON IDÉNTICAS. 
 
 
En caso de que, una vez realizada la valoración, se produzca un empate en la puntuación 
entre dos o más ofertas se establece una preferencia expresa para las ofertas presentadas por 
empresas que reúnan alguna o algunas de las siguientes características o circunstancias:  
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- Empresas que acrediten tener en su plantilla un número superior al 2 por 
ciento de trabajadores con discapacidad. 

 
- Empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción  laboral de 

personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, 
valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por 
ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes 
colectivos, cuya situación será acreditada por los servicios sociales públicos 
competentes: 

 
a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de 
igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada 
Comunidad Autónoma. 
 
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o 
empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber 
agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 
instituciones de protección de menores. 
 
d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren 
en procesos de rehabilitación o reinserción social. 
 
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 
acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos. 
 
f) Personas con discapacidad. 
 

- Empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de 
excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades 
entre hombre y mujeres, y las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el 
tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

 
- Empresas que tengan implantado un Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 
8.3.- APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general (sobre nº1) a fin de comprobar la personalidad y 
solvencia de los solicitantes, y si observase defectos o errores materiales en la 
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documentación presentada, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que 
se corrijan o subsanen. 
 
Una vez calificada la documentación y realizadas, en su caso, las subsanaciones, la Mesa de 
contratación elevará al órgano de contratación una relación de las empresas que cumplen 
los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en este pliego. A la vista de esta 
relación de empresarios, el órgano de contratación seleccionará a los que deban pasar a la 
siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 
proposiciones. 
 
Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación e indicarán la fecha 
límite para la recepción de ofertas, así como la dirección a la que deban enviarse. 
 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de contratación procederá a su 
apertura. A continuación, el órgano de contratación, a través del servicio o unidad gestora 
del expediente, negociará con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado, 
teniendo en cuenta los aspectos económicos y técnicos que se determinen en el presente 
pliego. Los citados aspectos de negociación versarán sobre los criterios de adjudicación que 
establecidos. Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores reciban igual 
trato, no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto. 
 
Finalizada la negociación, la Mesa de Contratación procederá a la valoración de las ofertas 
con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos, elevando su propuesta al órgano de 
contratación que dictará resolución de adjudicación a favor de la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas y de las razones de su aceptación o rechazo. 
 
8.4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa la acreditación de ello, salvo que se encuentren ya acreditadas y vigentes, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
En caso que el adjudicatario sea una UTE deberá aportar escritura pública de formalización 
de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
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Asimismo, cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción 
como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el 
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma 
o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato y deberá ser 
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 
151.4 del TRLCSP. 
 
8.5.- ACTUACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO ANTES DE LA 
FIRMA DEL CONTRATO. 
 
A partir de la adjudicación se desarrollarán los siguientes hitos:  
 
A.- REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO COMPLEMENTARIO 
RESULTANTE DE LA LICITACIÓN, EN SU CASO. 
 
El adjudicatario deberá redactar el documento técnico complementario resultante de la 
licitación, bajo la supervisión de la Dirección de las obras y del personal técnico designado 
por FIBICO. Este documento se redactará con carácter previo a la firma del contrato e 
incorporará todas las variaciones que se hubieran determinado sobre el proyecto de 
construcción licitado, derivadas del análisis realizado por el adjudicatario en la elaboración 
de su oferta, de las prescripciones particulares de la licitación y a los nuevos requerimientos 
o ajustes que pudieran haberse producido tras la preadjudicación. 
 
El plazo para la redacción de dicho documento técnico complementario será determinado 
por la dirección facultativa, previa audiencia del adjudicatario, atendiendo al alcance y 
particularidades técnicas del supuesto.  
 
B.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
Dentro del plazo de 10 días, a partir de la fecha de adjudicación, se presentará el Plan de 
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Seguridad y Salud laboral, cuyo autor deberá ser técnico competente. El adjudicatario 
vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir la legislación vigente sobre la materia. Los locales y servicios para 
higiene y bienestar de los trabajadores a que obligue el Estudio de Seguridad y Salud 
laboral o las disposiciones vigentes sobre la materia, habrán de ser ubicados en la propia 
obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma. Cualquier 
variación que se plantee, de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como 
su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra. 
 
C.- ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE OBRA. 
 
El adjudicatario presentará el organigrama definitivo del equipo de obra, incluyendo los 
correspondientes currriculum vitae. Se presentarán asimismo los títulos profesionales u 
otros certificados de formación y experiencia del personal. 
 
En el caso en que, ya sea en la fase de inicio de la obra o durante la realización de la 
misma, se suprimiera personal previsto o se sustituyera por otro si éste se ofreció 
nominalmente, o se modificaran las características o dedicación ofertadas para los no 
propuestos nominalmente, sin que existan razones que lo justifiquen, FIBICO, entendiendo 
se produce un incumplimiento por parte del Contratista, lo tendrá en cuenta en la 
correspondiente evaluación del nivel de cumplimiento de esta obra. 
 
Esta aprobación por FIBICO será previa a la firma del Contrato. 
 
D.- CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL O AGRUPACION DE EMPRESAS. 
 
En el caso en que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas o 
similar, deberán éstas acreditar la constitución de la misma en Escritura Pública, antes de la 
firma del contrato, así como el C.I.F. correspondiente, quedando obligados solidariamente 
ante FIBICO los empresarios que compongan dicha Unión, quienes deberán nombrar un 
representante o apoderado único, con poderes bastantes para ejecutar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar la empresas para cobros y pagos. 
 
E.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Dentro del plazo de diez días desde la recepción de la adjudicación, la empresa 
adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 
 
a) Obligaciones Tributarias: 
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Certificación positiva, expedida Administración Tributaria correspondiente, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de 
no estar obligado a presentarlas.  
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite 
los anteriores extremos. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán 
declaración justificativa al respecto. 
 
d) Documentos originales de la documentación administrativa exigida en el punto 
7.2.1.  
 
Esta documentación se cotejará con las fotocopias entregadas en su momento y se 
devolverá al adjudicatario. 
 
Si el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el plazo marcado, se 
procederá a una nueva adjudicación provisional a favor de la oferta que haya obtenido la 
segunda mejor puntuación y se actuará de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 
precedentes. 
 

 
8.6.- ACTUACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO DESPUÉS DE LA 
FIRMA DEL CONTRATO. 
 
El Adjudicatario deberá realizar las siguientes actuaciones, después de la firma del contrato, 
en los plazos que se citan: 
 
A.- INSTALACIONES DE OBRA. 
 
Dentro del plazo de 10 días a partir de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá 
presentar a la Dirección facultativa un documento que contenga la definición de las 
instalaciones principales (planta de hormigonado, parque de ferrallado, zonas de acopios, 
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etc.), obras provisionales incluyendo caminos de servicio, desvíos provisionales, oficina de 
obra, almacenes, etc. 
 
 
C.- APROBACION DE SUBCONTRATISTAS. 
 
Al menos un mes antes de la fecha planificada para la intervención de cada uno de los 
Subcontratistas en la obra, el Adjudicatario deberá presentar sus correspondientes 
referencias de obras en las que han participado, importes contratados y equipos materiales y 
personales que pondrán a disposición de las obras para su realización. La Dirección 
facultativa dará, en su caso, su aprobación provisional, lo que no significa que 
posteriormente durante la ejecución de la obra, pueda ser recusado alguno de los citados 
Subcontratistas. 
 
Idénticos trámites deberán realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por 
empresas a su vez subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada). 
 
En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicación por parte del Adjudicatario 
de las subcontrataciones efectuadas, FIBICO quedará facultada para suspender, sin que se 
genere derecho a compensación alguna para el Adjudicatario, el pago de las certificaciones 
de obra hasta el momento en que la Dirección facultativa apruebe dichas subcontrataciones. 
 
D.- DISPOSICION DEL EQUIPO TECNICO, OFICINAS, ALMACENES Y OTROS 
MEDIOS. 
 
En el plazo de un mes a partir de la Orden de Inicio, el Contratista deberá disponer del 
equipo técnico, medios y oficinas propuestos en su oferta, incluyendo el preciso para la 
documentación del Proyecto final, durante el desarrollo de la obra (planos "según 
construido"), conforme a lo establecido en el presente Pliego. 
 
E.- DESVIOS PROVISIONALES, DOSIFICACIONES, FORMULAS DE TRABAJO, 
CIMBRAS, ESTRUCTURAS AUXILIARES, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, 
ENTIBACIONES, ETC. 
 
Al menos con diez días de antelación, el Contratista presentará los planos de los desvíos 
provisionales de tráfico a ejecutar, así como de todos aquellos elementos que requieran una 
comprobación y autorización por la Dirección de las obras, tal es el caso de fórmulas de 
trabajo de aglomerado. 
 
Al menos un mes antes de la fecha planificada para el montaje de cimbras, estructuras 
auxiliares, elementos de contención, entibaciones o cualquier otro procedimiento 
constructivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el Adjudicatario deberá presentar los 
cálculos, planos y especificaciones de calidad y de montaje o instalación de las mismas, 
para su aprobación, si procede, por el Director de Obra. 
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F.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO Y DE VIABILIDAD.  
 
Redacción conjunta entre las partes del Acta de Comprobación de Replanteo y de 
Viabilidad, en la cual se reflejarán aquellas circunstancias que puedan suponer alguna 
problemática en el desarrollo de las obras, previendo los plazos en que se habrán de 
resolver, a fin de que no se produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino crítico de 
la planificación. El Acta será firmada, en la misma fecha del correspondiente contrato, en 
presencia de la Dirección Facultativa de las obras. A la vista del resultado del replanteo, 
FIBICO dará orden del inicio de obras. 
 
 
9.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El licitador cuya oferta resulte seleccionada deberá constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía de un 5 % del importe de su oferta, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
La garantía se prestará por alguna de las siguientes formas: 
 

1. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, los valores o los certificados 
correspondientes, se depositarán en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
2. Mediante aval prestado, en la forma y condiciones que establezcan las 

normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas 
de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España y presentado ante FIBICO, debiendo depositarse el 
documento de su suscripción en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, extremo que se acreditará ante la entidad 
contratante acompañando el resguardo justificativo. 
 

3. Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 
se establezcan en las normas de desarrollo de esta Ley, con entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo de caución, debiendo depositarse el certificado de su suscripción en 
la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, extremo que se acreditará ante la entidad contratante acompañando el resguardo 
justificativo. 
 
Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas 
Cooperativas gozarán de una reducción al 25% en el importe de la garantía definitiva. 
 
La devolución o cancelación de la garantía se producirá una vez que concluya el plazo de 
garantía comprometido por el adjudicatario y aceptado como tal en el contrato. Para 
proceder a dicha devolución el adjudicatario hará la pertinente solicitud por escrito a 
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FIBICO. 
 
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se formalizará en el correspondiente documento contractual y, en su caso, en 
escritura pública, si así lo estima conveniente, al menos, una de las partes, siendo a cargo y 
de cuenta del que lo exija, todos los gastos derivados del otorgamiento de la misma. La 
parte que la obtenga se compromete a facilitar a la otra las copias que requiera. 
 
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
11.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 
 
11.1.- SEGUROS. 
 
Para cubrir los riesgos a su cargo, el Contratista contratará y mantendrá a su costa los 
siguientes contratos de seguros: 
 
1.- De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal, conforme a la legislación en 
vigor. 
 
2.- Seguro obligatorio de automóviles, cualquier otra maquinaria y su carga, propios o 
contratados por el Contratista, que intervengan en los trabajos de construcción, que cubra el 
riesgo de responsabilidad civil ilimitada. 
 
3.- De daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, durante el 
período de construcción y de garantía, por medio de la contratación de Póliza Todo Riesgo 
de Construcción, incluyéndose las coberturas siguientes: 
 

3.1.- Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 
impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, riesgos de la 
naturaleza, y cualquier otro riesgo no mencionado. 
 
3.2.- Garantías adicionales derivadas de: 
 

- Error de diseño, riesgo del fabricante. 
- Gastos por descombrado, demolición, medidas adoptadas 

por la Autoridad, etc. 
- Daños a bienes preexistentes. 

 
Opcionalmente, el Contratista podrá asegurar su propia maquinaria y equipo ante 
daños externos, en cuyo caso exigirá igual cobertura a todos sus subcontratistas, así 
como la renuncia expresa de la Aseguradora a la reclamación contra otros 



  Expediente FIB OB 01/2014 

 25

intervinientes en la obra objeto de este contrato. 
 
3.3.- Garantía de Responsabilidad Civil, al menos, por el 100% del importe 
derivado del contrato. 
 
3.4.- Período de mantenimiento de la póliza: Quedará asegurado toda pérdida o 
daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período de 
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o en posterior como 
consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra. 
 
El período de mantenimiento abarcará hasta la conclusión del plazo de garantía 
citado en el Cuadro Resumen de características del contrato. Quedará también 
cubierta la responsabilidad civil del asegurado en este período, pero limitados sus 
efectos a aquellos cuyo origen esté en los servicios de mantenimiento o 
conservación de la obra. 

 
 

En los indicados contratos de seguros se establecerá una cláusula de exención de 
responsabilidad y no repetición de la entidad que asuma el riesgo contra FIBICO, ni 
ninguna de las personas intervinientes en las obras en su representación. 
 
El Contratista enviará a FIBICO copia de las pólizas y los recibos justificativos del pago de 
las primas en vigor dentro de los treinta días a partir de la fecha de los mismos y, sin 
demora, copia de las declaraciones de siniestros o accidentes que se produzcan. En la fase 
de preadjudicación el adjudicatario deberá aportar propuesta de seguro y su póliza 
definitiva en el plazo de 15 días a partir de la fecha del contrato. 
 
FIBICO podrá proceder a la suspensión del pago de facturas y, en el caso de la recepción, a 
la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el Contratista no acredite el 
cumplimiento de estas obligaciones, sin que dicho período de suspensión sea computable a 
efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 
 
12.- INICIO DE LAS OBRAS. 
 
Las partes de común acuerdo establecerán la fecha de inicio de las obras, que en cualquier 
caso se comunicará oportunamente por FIBICO, mediante la Orden de Inicio de obra, que 
se expedirá tras la comprobación del replanteo. La planificación tendrá como fecha inicial 
la que señale la mencionada Orden de Inicio. 
 
 
13.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La Dirección facultativa ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los 
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trabajos, sin perjuicio de que excepcional o adicionalmente FIBICO pueda confiar tales 
funciones a cualquier otra persona, ya sea física o jurídica, que actuará en calidad de 
responsable del contrato. 
 
Todos los miembros de la Dirección facultativa, así como de FIBICO, que hayan sido, 
previamente y por escrito, facultados por su Director gerente, tendrán libre acceso a la obra, 
para la realización de las actuaciones pertinentes. El Contratista facilitará la visita o examen 
de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para ello. 
 
 
14.- COORDINACIÓN DEL CONTRATO.  
 
La dirección facultativa tendrá facultades de coordinación y vigilancia de la correcta 
ejecución de la obra, así como de aquellas otras que le sean asignadas, dentro de su 
competencia. 
 
El Contratista facilitará a FIBICO, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o 
para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la 
realización de las obras. 
 
 
15.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
15.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud laboral. 
 
Son de cuenta directa del Adjudicatario todos los devengos de personal, incluidos los 
Seguros Sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones 
vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del 
Contrato. 
 
El personal adscrito por el Contratista a la prestación objeto del Contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con FIBICO, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente 
del Contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 
 
En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan 
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los 
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra FIBICO ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los organismos competentes. 
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15.2.- ACTIVIDADES EN EPOCA INVERNAL, SI PROCEDE 
 
Las medidas para la ejecutabilidad de las obras en épocas de lluvias, a realizar por el 
Licitador, que presentará con la oferta y se compromete a llevar a cabo, incluirá las 
actuaciones para asegurar el desarrollo de las actividades previstas en la planificación para 
la época invernal (accesibilidad a los tajos de trabajo, agotamientos, drenajes definitivos y 
provisionales, terminaciones dentro de época no lluviosa de obras susceptibles a la lluvia, 
protecciones de determinados tajos, desvío de aguas de escorrentía, etc.). 
 
La repercusión económica de estas medidas se considerará incluida en los precios de la 
obra y consecuentemente en el precio cerrado de la misma. Tales actuaciones habrán de ser 
ejecutadas cuando lo ordene la Dirección facultativa.  
 
15.3.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA. 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, en la Normativa o en su defecto Recomendaciones. 
Por tanto, el Contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten 
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
15.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES, MEDIOS AUXILIARES Y OBRAS 
ACCESORIAS. 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las 
unidades de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a 
unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán 
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones 
provisionales, medios auxiliares, etc. y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la 
ejecución de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obra o 
en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, 
así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, 
arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de la misma. 
 
15.5.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
Será de aplicación la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras. 
 
Asimismo y en caso de que se den las circunstancias previstas en el artículo 3 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, habrá de designarse un coordinador en 
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materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En este caso, el adjudicatario 
facilitará un Técnico a su cargo que deberá realizar las funciones  de Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
 
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Normativa 
vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la 
evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la 
prevención de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber 
adoptado las medidas necesarias en evitación de los riesgos típicos de sus actividades 
propias. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por FIBICO. 
El Adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, 
deberán tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los 
costes necesarios en Seguridad y Salud para la correcta ejecución profesional de los 
trabajos.  
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el Contratista. 
Asimismo deberá estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de 
Seguridad, de la Dirección Facultativa, así como de los que intervengan en la ejecución de 
la obra, de las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, de los representantes de los trabajadores y de los representantes de FIBICO. 
 
15.6.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de FIBICO, publicar noticias, 
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
FIBICO se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. 
 
15.7.- OTRAS OBLIGACIONES 
 
A.- Se llevará un Libro de Altas y Bajas del personal técnico y cualificado. Cada vez que se 
produzca una baja o alta deberá comunicarse al Gerente de Obra para su conformidad. La 
no intervención de cualquier persona comprometida en la documentación entregada, 
facultaría a FIBICO para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No 
obstante, FIBICO podrá optar por exigir al Adjudicatario la adscripción a los trabajos de 
otro técnico o especialista de similares características. Al efecto, el Adjudicatario deberá 
formular la correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las 
referencias que permitan juzgar su preparación, capacidad y experiencia. Igualmente, 
FIBICO podrá exigir la sustitución de cualquier técnico o persona que no desarrolle los 
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trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al Adjudicatario de 
ejecutar el objeto del Contrato a satisfacción. 
 
B.- Durante el desarrollo de la obra el Contratista colaborará en la elaboración de la 
documentación de todas las modificaciones y correcciones de detalles. La documentación 
deberá presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte informático (ficheros 
gráficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se utilizaron en el 
proyecto. 
 
C.- El Contratista atenderá estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que 
se establecen en el Proyecto, así como las prescripciones que se deriven de la Declaración 
de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante emitido 
por el Órgano Ambiental en relación con la protección del medio y la aplicación del 
principio de precaución.  
 
Independientemente de lo anterior, se estará a lo dispuesto por la Ley 7/1994, de Protección 
Ambiental, así como los Reglamentos que la desarrollan, en aquellas actividades que estén 
relacionadas, directa e indirectamente, con la ejecución de las obras y actividades 
complementarias o auxiliares. 
 
 
16.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS DEL ADJUDICATARIO 
 
Corresponderán y serán a cargo del Contratista adjudicatario: 
 
A) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, 
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de la ejecución 
contratada, salvo la licencia de obra. 
 
B) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, 
incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes, que no hayan 
sido ya abonados por el promotor. 
 
C) Gastos de elaboración y aplicación del Plan de Autocontrol del Contratista. 
D) Asimismo, será de cuenta del Contratista indemnizar o responder de todos los daños que 
se causen tanto a FIBICO como a terceros, como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 
 
E) Control de calidad. 
 
F) Los costes de reparación de defectos, tanto durante el periodo de construcción como 
durante el periodo de garantía. 
 
G) Los costes derivados de las penalizaciones, ya sea por incumplimientos de calidad o por 
incumplimientos de plazo, establecidas en cualquier cláusula del presente pliego. 
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H) Seguros: Los costes derivados de las pólizas de seguros referidas  en el presente pliego. 
 
I) En cualquier caso, el Contratista indemnizará a FIBICO de toda cantidad que se viere 
obligada ésta a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello 
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
J) En relación con los Subcontratistas y Suministradores, las condiciones de pago que el 
Contratista acuerde con ellos tendrán la única limitación de que los plazos y condiciones de 
pago no serán más desfavorables que los señalados para el pago por FIBICO al Contratista. 
 
 
17.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIZACIONES POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 
El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato así 
como de los plazos o hitos parciales que se señalen. 
 
Al retraso en el hito final de ejecución de la obra se aplicará una penalización del uno con 
cinco por mil del presupuesto de adjudicación de la misma sin IVA, por día natural de 
retraso. 
 
Los importes de las penalizaciones por demora, se harán efectivos mediante deducción de 
los mismos en la liquidación final, respondiendo, en todo caso, la garantía definitiva de la 
efectividad de aquéllas. 
 
La cuantía de las penalizaciones descritas no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho FIBICO, por daños y perjuicios originados por la demora del Contratista. 
 
En el caso de que las penalizaciones por demora alcancen el 20 por 100 del importe del 
contrato, FIBICO estará facultada para proceder a la resolución del mismo, o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones. Esta misma facultad 
tendrá FIBICO respecto al incumplimiento por parte del Contratista de los plazos parciales 
cuando la demora en el cumplimiento de éstos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
En caso de fuerza mayor o causas imputables a FIBICO se confeccionará un nuevo 
programa. 
 
 
18.- OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
La ejecución de forma incorrecta de una unidad de obra o parte de ella implicará su 
demolición y nueva ejecución por cuenta del Contratista. 
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En el supuesto de defectos graves en la realización de las obras FIBICO podrá acordar la 
resolución del Contrato, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y deduciéndose, 
en cualquier caso, los daños y perjuicios que le hayan sido causados. No obstante a juicio 
de FIBICO, a propuesta de la Dirección facultativa, se tendrá en cuenta: 
 
A.- Si como consecuencia de ensayos o pruebas del Control de Calidad de Recepción, 
resultasen incumplimientos, vicios o defectos en cualquier parte de la obra inspeccionada o 
ensayada, el Contratista deberá corregir los mismos inmediatamente. Se someterá dicha 
parte de la obra a nuevas pruebas o ensayos hasta la aprobación de la misma. Estos ensayos 
serán realizados por cuenta del Contratista. 
 
B.- Si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase afectada 
apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, FIBICO podrá optar por aplicar, en 
principio, una penalización económica en forma de deducción que afecte a la valoración del 
lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan resultado 
defectuosas. 
 
C.- La cuantía de la penalización, en porcentaje sobre la citada valoración, será no inferior 
al doble del porcentaje de reducción en el nivel de cumplimiento de la especificación de 
que se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje.  
 
Si posteriormente y con límite temporal en el final del periodo de garantía FIBICO lo 
decidiera, podrá exigir al Contratista la corrección de los vicios o defectos mediante 
demolición o sustitución, en cuyo caso será reintegrada la penalización inicialmente 
aplicada. 
 
 
19.- PLAZO DE RETIRADA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
 
En los casos en que se resuelva el contrato, el Contratista, en el plazo máximo de quince 
días, retirará las instalaciones, procederá a su limpieza y abandonará las obras. 
 
Si pasado dicho plazo, el Adjudicatario no retirara las instalaciones, limpiase la zona y la 
abandonase, FIBICO lo realizará directamente, cargando al Adjudicatario los costes 
resultantes, más los posibles daños y perjuicios. 
 
 
 
20.- ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
20.1.- PRECIO. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las distintas especificaciones, 
Pliegos de Condiciones, Normativa oficial, Recomendaciones, etc. y en general las normas 
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de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio cerrado de la misma, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descripción de los precios. 
 
Todos los gastos de instalación de oficinas de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos, así como 
cualesquiera otros que por su concepto sean asimilables a los referenciados, o aquellos que 
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la 
obra, se considerarán siempre incluidos en el precio cerrado de la obra. 
 
20.2.- ABONOS. 
 
El abono de los trabajos contratados se hará por medio de certificaciones, en la forma que 
se establezca en el contrato. 
 
La totalidad de la obra ejecutada se considerará perteneciente a FIBICO, se hallase o no 
pagada. El precio otorga un derecho de crédito a favor de la Contrata pero nunca el derecho 
a retener o paralizar la obra, a la que tendrá siempre derecho de acceso y de posesión de 
FIBICO 
 
 
21.- VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
Serán de cuenta y a costa del Contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 
gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 
Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque 
hayan de ser tituladas a nombre de FIBICO o de la persona o entidad que ésta designe y aun 
cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las 
compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores 
que comprenda el Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos 
de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre 
acometidas eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. 
Asimismo, será de cuenta del Contratista la realización de las gestiones necesarias para 
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a 
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.  
 
 
22.- CONTROL FINAL DE LAS OBRAS. 
 
Una vez pedida por el Contratista la recepción de las obras, se procederá por la Dirección 
facultativa a revisar el estado de terminación y los posibles defectos a corregir, elaborando 
en el plazo de una semana la Lista de Defectos y Acabados, si los hubiere. Dicha Lista será 
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trasladada por la Dirección facultativa, previo conocimiento de FIBICO, a fin de que el 
contratista  realice las correcciones y acabados incluidos en la misma, conviniendo un plazo 
para su realización, no superior a un mes. 
 
Transcurrido dicho plazo, se verificará por la Dirección facultativa y con la aprobación de 
FIBICO el cumplimiento de los trabajos de corrección y terminación ordenados. 
 
Si el resultado de la verificación fuese negativo, FIBICO adoptará las medidas oportunas 
para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecución del aval, si no 
tuviera la adecuada respuesta por parte del Contratista, para garantizar la terminación de los 
trabajos pendientes y proceder, así, a la solicitud de las pruebas del Control Final de 
calidad.  
 
El Contratista será advertido por FIBICO con al menos quince días de antelación, sobre la 
realización de las pruebas del Control Final a fin de que pueda presenciarlas sin que 
posteriormente pueda alegar desconocimiento o indefensión. 
 
Realizado el Control Final, se dará alguno de los casos siguientes: 
 
A.- El resultado de las pruebas del Control Final es positivo. En ese caso se levantará y 
firmará un Acta de Situación Previa a la Recepción. 
 
B.- El resultado de las pruebas del Control Final es negativo. En ese caso se ordenará la 
ejecución de las correcciones que procedan, de forma análoga a la referida para garantizar 
la terminación adecuada de los trabajos de la Lista de Defectos y Acabados, hasta que se 
obtenga un resultado positivo, momento en el que se redactará el Acta citada en el párrafo 
anterior. 
 
Simultáneamente a la firma del Acta de Situación Previa a la recepción, el Contratista 
deberá entregar a FIBICO los certificados de garantía y los manuales de uso, 
mantenimiento y conservación correspondientes a los equipos e instalaciones que existiesen 
en la obra. FIBICO podrá, opcionalmente, sustituir alguna de las actuaciones u obras de 
corrección por la aplicación de penalización dentro de los límites establecidos en el 
presente pliego. 
 
 
23.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 
 
Una vez firmada la correspondiente Acta de Situación Previa a la Recepción, se procederá 
en el plazo máximo de 15 días hábiles a la Recepción provisional de las obras. Podrán ser 
objeto de recepción parcial y puesta en servicio, aquellas partes de la obra susceptibles de 
ser entregadas para su uso. 
 
La fecha del día de la firma del Acta de Recepción provisional total o parcial constituirá la 
fecha de terminación de la obra total o parcial a todos los efectos, dando comienzo el plazo 
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de garantía del total o parte de la obra recepcionada. 
 
 
24.- PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA. 
 
Una vez realizada la Recepción de la obra, procederá la puesta en servicio de la misma o su 
entrega FIBICO, en su caso. 
  
Si previamente a la fecha contractual de terminación de las obras o sobrepasada ésta, las 
obras estuvieran a falta exclusivamente de acabados, correcciones u otras actuaciones de 
carácter menor, siendo por tanto posible la puesta en servicio de la obra principal en 
condiciones aceptables de seguridad y funcionalidad, FIBICO podrá decidir la citada puesta 
en servicio, para lo cual se realizará un Acta de Recepción Parcial y de Ocupación. En 
dicha Acta se relacionarán las obras no totalmente acabadas o en proceso de corrección, 
cuya recepción tendrá lugar una vez totalmente finalizadas, momento en el que tendrá lugar 
la firma del Acta de Situación Previa a la Recepción, y cuando proceda se firmará el Acta 
de Recepción de las obras no recepcionadas anteriormente.  El plazo de garantía de estas 
últimas obras comenzará a contar a partir de la fecha de la correspondiente Acta de 
Recepción parcial. No se producirán más de dos Actas de Recepción Parcial, salvo razones 
muy justificadas. 
 
 
25.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Dentro del plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la última Acta de Recepción, se 
realizará la liquidación de la obra de acuerdo con su precio cerrado. 
 
Será por cuenta del Contratista todo aquello que responda a la corrección de deficiencias 
imputables a su actuación. 
 
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer 
el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra 
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto 
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario, 
y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén 
correctamente ejecutadas. 
 
Asimismo se realizará la codificación de la documentación según instrucciones dadas por 
FIBICO a efectos de su archivo documental. 
 
 
26.- PLAZO DE GARANTÍA  
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El plazo de garantía de las obras será de dos años que comenzará a contar a partir del Acta 
de Recepción, si fuese previa a la puesta en servicio, o del Acta de Recepción Parcial y de 
Ocupación, en el caso de puesta en servicio previa a la recepción, excepto para las obras de 
corrección o de terminación que estuviesen pendientes en dicho momento y que serán 
recibidas una vez acabadas, comenzando entonces a contar para ellas el periodo de garantía. 
 
Durante el período de garantía, el Contratista queda obligado, a su costa, a la reparación de 
defectos o daños que se produzcan, por alguna de las siguientes razones, sin carácter de 
exhaustividad: 
 

A.- Defectos de los materiales. 
 
B.- Defectos derivados de la propia ejecución de la obra. 

 
C.- Defectos producidos durante la explotación normal de la infraestructura, que 
no deriven de accidentes o fenómenos anormales. 

 
Como condición objetiva se establece que, durante el plazo de garantía, la obra habrá de 
mantener las condiciones técnicas establecidas en las especificaciones de cualquiera de los 
documentos del contrato. 
 
Antes de la finalización del plazo de garantía FIBICO requerirá al Contratista la 
subsanación de los defectos observados en la ejecución de la obra, concediéndole un plazo 
para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación 
por parte de la empresa de que se ha efectuado tal subsanación. 
 
En su caso, y una vez superado el plazo dado por FIBICO para la subsanación de defectos, 
sin que ello se haya realizado, el centro podrá proceder, como ya se ha referido 
anteriormente, a ejecutar la garantía en la parte correspondiente al importe estimado de la 
subsanación de los defectos, a efectos de proceder a la misma. 
 
 
27.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 
 
Concluido el período de garantía se procederá a la recepción definitiva de la obra.  
 
Se procederá a realizar la última inspección de la obra por el Director de Obra y a petición 
de la Empresa adjudicataria, si a ello hubiere lugar, a ésta se le devolverá la garantía en su 
día prestada, menos los importes consumidos por FIBICO en la subsanación de defectos. 
La devolución se realizará en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de 
petición, constando también ello en Acta y todo ello sin perjuicio de lo establecido con 
respecto a la responsabilidad por vicios ocultos, en la legislación vigente. 
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28.- DEBER DE COLABORACIÓN. 
 
El Contratista adjudicatario de la obra, colaborará con FIBICO, Personas, Empresas u 
Organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión. 
 
 
29.- GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 
 
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecución, y que se 
originen para el Contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego, se considerarán incluidos en el 
porcentaje de Gastos Generales de del Proyecto, que inciden sobre el contrato. 
 
 
30. PERFIL DE CONTRATANTE 
 
En el perfil de contratante de FIBICO se publicará la adjudicación definitiva del contrato, 
así como cualquier otro dato e información pública referente a esta licitación. El acceso al 
perfil de contratante se efectuará a través de la siguiente dirección: 
 

www.imibic.org/perfilcontratante 
 
 
31. CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el 
desarrollo del contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna 
recibida con ocasión de los trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento 
previo y por escrito de FIBICO. Asimismo, y antes de la aceptación de los trabajos, 
devolverá todas las informaciones que le hayan sido suministradas en sus soportes 
originales. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
32. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal 
a los que pudiere tener acceso, se compromete en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal a: 
 

- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que 
figuren en el contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras 
personas. 

 
- Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus 
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relaciones con FIBICO 
 

- Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean 
facilitados a FIBICO con motivo de la presente licitación serán incluidos en un fichero de 
la empresa con la finalidad de gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas 
licitadoras no podrán facilitar a FIBICO dichos datos sin haber obtenido previamente el 
consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente cláusula. Los titulares 
de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas centrales de FIBICO con la 
referencia "Protección de Datos Personales". 
 
 
33.- TRIBUNALES. 
 
Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretación o ejecución del presente 
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Córdoba, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles. 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

 
A.- OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFORMA DE LAS 
OFICINAS DEL ANTIGUO ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA 
 
B.- PROMOTOR: FIBICO 
 
C.- IDIOMA EN QUE HAN DEPRESENTARSE LAS OFERTAS: Español. 
 
D.- AUTOR DEL PROYECTO: ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA 
 
E.- PRESUPUESTO DE LICITACION (INCLUIDO IVA): TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE 
CENTIMOS (329.744,07.-€) 
 
F.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses 
 
G.- GARANTÍA PROVISIONAL: No aplica 
  
H.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% 
 
I.- PLAZO DE GARANTÍA: Dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción. 
 
I.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
 
Contratación de Obra por Procedimiento Negociado con publicidad 
 
J.- FORMA DE PAGO: por certificaciones 
 
K.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 
 
El licitador queda obligado en su oferta durante seis meses contados a partir del acta de 
apertura. 
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ANEXO I 

 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
D/Dª......................................…………………………..en nombre y representación de la 
empresa…………………………… con sede social en calle…......................................... 
número ......................., ciudad …………. con CIF número …........................................., 
enterado de la convocatoria dla licitación para la adjudicación del contrato del servicio de 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

MANIFIESTA 
 
Tener plena capacidad de obrar y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes  
 

No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 de la 
TRLCSP.  

 
Que cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la 
licitación, y que desea participar en la licitación, para lo cual presenta la presente solicitud 
acompañada de la documentación expresada en el pliego de condiciones particulares. 
 
 
 
En………….., a …….. de ………………….. de 2…… 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
Don.....................................……………………......... con residencia en……......................... 
provincia de ...…………..................................... 
calle......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………...
.......................................... número ......................., según Documento Nacional de Identidad 
número ......................................, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la Adjudicación del contrato de Obra de………………………………………............... 
 
Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas y por la cantidad de (1)………………………................…………… 
Euros, IVA no incluido, para el desarrollo de la ejecución del contrato, en un plazo de 
.........………………………… meses. 
 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente. 
En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra. 
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ANEXO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
En la Memoria justificativa del programa de obras se desarrollarán los aspectos señalados a 
continuación: 
 

- Características de los accesos a obra y de circulaciones dentro de la misma 
previstos. 

 
- Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y 

servicios provisionales. 
 

- Condiciones de implantación en obra de equipos, máquinas, medios auxiliares e 
instalaciones y construcciones provisionales, con especificación concreta del 
emplazamiento previsto para los mismos. 

 
- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos y licencias, accesos y 

circulaciones de obra, acometidas y enganches provisionales, instalaciones de 
equipos, maquinarias y construcciones provisionales, excavaciones 
arqueológicas y modificaciones de servicios afectados; fijándose inicio, 
terminación y organización de las operaciones referidas, así como su solape con 
la ejecución de la obra. 

 
- Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles 

condiciones meteorológicas adversas -- sin tener en cuenta situaciones 
anormales y catastróficas --, días no laborables u otras circunstancias análogas, a 
los efectos de deducirlos del tiempo efectivo que se ha considerado para la 
ejecución de la obra. 

 
- Actividades previstas en la planificación para la época invernal (accesibilidad a 

los tajos de trabajo, agotamientos, drenajes definitivos y provisionales, 
terminaciones dentro de época no lluviosa de obras susceptibles de ser dañadas 
por la lluvia, protecciones de determinados tajos, desvío de aguas de escorrentía, 
etc). 

 
- Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra directa e 

indirecta que se ha tenido en cuenta para cada capítulo, subcapítulo y apartado 
de la obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y 
día, de cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el cumplimiento de la 
programación propuesta. 

 
- Los métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación 

entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso 
constructivo puedan coincidir. 

 
- Circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer 
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incidencias significativas en la marcha y ejecución de la misma. 
- Cuantas previsiones estime oportunas recoger el licitador con vista a justificar el 

cumplimiento de la programación propuesta. 
 
Para una mejor comprensión de los tres primeros apartados de la Memoria, se acompañarán 
los planos de planta o croquis que se estimen pertinentes, todos ellos en ejemplar impreso y 
en soporte informático. 
 
El programa de trabajo describirá las previsiones de tiempos y recursos de la ejecución de 
las obras, con expresión gráfica en un diagrama de barras. Para la realización del programa 
será necesario establecer relaciones entre las actividades. Todas tendrán relaciones 
predecesoras y sucesoras, a excepción de la primera (adjudicación) y de la última (entrega 
del Proyecto), que carecerán de precesoras y sucesoras, respectivamente. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE AVAL (Garantía  definitiva) 
 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
..............................................................................................................NIF..............................
.......      
Con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en........................provincia.................... 
Calle/plaza/avenida........................................................ y en su nombre (nombre y apellidos 
de los 
apoderados)...............................................................................................................................
...... 
Con poderes suficientes para obligarse en este acto. 
 

AVALA 
 

A (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)..........................................NIF............................ 
En virtud de lo dispuesto por la cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas Particulares, para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto u obligación asumida por el 
garantizado)................. ...........................................................................................Ante la 
Fundación FIBICO por importe de (en 
letra)............................................................................................... 
.................................................................... Euros (en cifra). 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento, caso de que así 
lo solicite FIBICO, 
 
 
 
 
.................................................................................................. (lugar y fecha) 
................................................................................. (razón social de la entidad) 
................................................................................... (firma de los apoderados) 
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ANEXO V 

 
PRECRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 
Los elementos que constituyen el objeto de este pliego son requerimientos establecidos en 
el Proyecto que consta de los siguientes documentos: 
 
• Planos: estado actual, estado reformado, instalaciones, acotado, acabados, etc. 
• Memoria Descriptiva y Constructiva  
• Pliego de Condiciones 
• Mediciones y Presupuesto 
• Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Orden de Prelación de documentos 
 
En caso de contradicción o discordancia entre lo especificado en los distintos documentos 
de los presentes proyectos, el orden de prelación entre los mismos será el siguiente: 
 
1º) PRESUPUESTO 
2º) PLANOS 
3º) PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
4º) MEMORIA 
5º) MEDICIONES 
 
Dentro de los Planos, el orden de prelación será el siguiente: 
 
1º) LOS DE DETALLE 
2º) LOS DE CONJUNTO 
 
Dentro del Presupuesto, el orden de prelación será el siguiente: 
 
1º) PRECIOS UNITARIOS 
2º) UNIDADES DE PRESUPUESTO 
3º) MEDICIONES 
 
 
En general, con carácter subsidiario o supletorio, para aquellos extremos que no vengan 
detallados o definidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares o demás 
documentos del Proyecto, se atenderá a lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES 
TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA de 1.973. 
 
Descripción de las características técnicas generales y específicas 
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• Como consecuencia de los requerimientos descritos en el apartado anterior, el 
Proyecto incluye mediciones sobre el espacio físico detallando las características 
específicas de las obras a realizar, debiendo los ofertantes ceñirse a los capítulos, 
subcapítulos y apartados que en ellos se detallan. 

 
Mejoras 
 
Se considerarán las mejoras que se presenten en los siguientes aspectos: 
- Reducción del Plazo de Ejecución de las Obras 
- Calidad Ambiental 
- Sistemas constructivos 
- Seguridad y Salud 
- Eficiencia energética 
- Sistemas de protección contra incendios. 
 

Las mejoras que sean susceptibles de valoración económica, habrán de valorarse. 
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ANEXO VI 

 
PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DEL ANTIGUO 
ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA. 

CÓRDOBA 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

A 
CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
 
D/Dña.___________________________________________________________________ 
En representación de la entidad 
financiera____________________________________________________________ 
y en cumplimiento del artículo 75.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCPS), en cuanto a la acreditación de la solvencia económica y 
financiera de empresas participantes en licitaciones con la Administración Pública, declara 
lo siguiente: 
 
QUE la empresa _________________________________________________________con 
CIF:_______________ realiza con esta Entidad las operaciones financieras propias de su 
actividad, procediendo al cumplimiento de sus obligaciones de forma habitual y sin que se 
le conozcan actuaciones desfavorables, siendo considerada una empresa con solvencia 
económica y financiera. 
 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma del declarante) 
 


