
‭TOMO I. MEMORIA‬

‭ ‭

‭ ‭

‬

‭

5.7.‬

‭

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD‬

‭

Según‬

‭

figura‬

‭

en‬

‭

el‬

‭

Código‬

‭

Técnico‬

‭

de‬

‭

la‬

‭

Edificación‬

‭

(CTE),‬

‭

aprobado‬

‭

mediante‬

‭

el‬

‭

REAL‬

‭

DECRETO‬

‭

314/2006,‬

‭

de‬

‭

17‬

‭

de‬

‭

marzo,‬

‭

los‬

‭

Proyectos‬

‭

de‬

‭

Ejecución‬

‭

deben‬

‭

incluir,‬

‭

como‬

‭

parte‬

‭

del‬

‭

contenido‬

‭

documental‬

‭

de‬

‭

los‬

‭

mismos,‬

‭

un‬

‭

Plan‬

‭

de‬

‭

Control‬

‭

que‬

‭

ha‬

‭

de‬

‭

cumplir‬

‭

lo‬

‭

recogido‬

‭

en‬

‭

la‬

‭

Parte‬

‭

I‬

‭

en‬

‭

los‬

‭

artículos‬

‭

6‬

‭

y‬

‭

7,‬

‭

además‬

‭

de lo expresado en el Anejo II.‬

‭5.7.1.‬ ‭CONDICIONES DEL PROYECTO. Art 6º‬

‭GENERALIDADES‬

‭1.‬‭El‬‭proyecto‬‭describirá‬‭el‬‭edificio‬‭y‬‭definirá‬‭las‬‭obras‬‭de‬‭ejecución‬‭del‬‭mismo‬‭con‬‭el‬‭detalle‬‭suficiente‬‭para‬
‭que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.‬

‭2.‬‭En‬‭particular,‬‭y‬‭con‬‭relación‬‭al‬‭CTE,‬‭el‬‭proyecto‬‭definirá‬‭las‬‭obras‬‭proyectadas‬‭con‬‭el‬‭detalle‬‭adecuado‬‭a‬
‭sus‬‭características,‬‭de‬‭modo‬‭que‬‭pueda‬‭comprobarse‬‭que‬‭las‬‭soluciones‬‭propuestas‬‭cumplen‬‭las‬‭exigencias‬
‭básicas‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭CTE‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭normativa‬ ‭aplicable.‬ ‭Esta‬ ‭definición‬ ‭incluirá,‬ ‭al‬ ‭menos,‬ ‭la‬ ‭siguiente‬
‭información:‬

‭a)‬‭Las‬‭características‬‭técnicas‬‭mínimas‬‭que‬‭deben‬‭reunir‬‭los‬‭productos,‬‭equipos‬‭y‬‭sistemas‬‭que‬‭se‬
‭Incorporen‬‭de‬‭forma‬‭permanente‬‭en‬‭el‬‭edificio‬‭proyectado,‬‭así‬‭como‬‭sus‬‭condiciones‬‭de‬‭suministro,‬
‭las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭b)‬ ‭Las‬ ‭características‬ ‭técnicas‬‭de‬‭cada‬‭unidad‬‭de‬‭obra,‬‭con‬‭indicación‬‭de‬‭las‬‭condiciones‬‭para‬‭su‬
‭ejecución‬‭y‬‭las‬‭verificaciones‬‭y‬‭controles‬‭a‬‭realizar‬‭para‬‭comprobar‬‭su‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭indicado‬
‭en‬‭el‬‭proyecto.‬‭Se‬‭precisarán‬‭las‬‭medidas‬‭a‬‭adoptar‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭y‬‭en‬‭el‬‭uso‬‭y‬
‭mantenimiento‬ ‭del‬ ‭edificio,‬ ‭para‬ ‭asegurar‬ ‭la‬ ‭compatibilidad‬ ‭entre‬ ‭los‬ ‭diferentes‬ ‭productos,‬
‭elementos y sistemas constructivos.‬

‭c)‬‭Las‬‭verificaciones‬‭y‬‭las‬‭pruebas‬‭de‬‭servicio‬‭que,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭deban‬‭realizarse‬‭para‬‭comprobar‬‭las‬
‭prestaciones finales del edificio.‬

‭d)‬‭Las‬‭instrucciones‬‭de‬‭uso‬‭y‬‭mantenimiento‬‭del‬‭edificio‬‭terminado,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭previsto‬
‭en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.‬

‭3.‬ ‭A‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭tramitación‬ ‭administrativa,‬ ‭todo‬ ‭proyecto‬ ‭de‬ ‭edificación‬ ‭podrá‬ ‭desarrollarse‬ ‭en‬ ‭dos‬
‭etapas:‬‭la‬‭fase‬‭de‬‭proyecto‬‭básico‬‭y‬‭la‬‭fase‬‭de‬‭proyecto‬‭de‬‭ejecución.‬‭Cada‬‭una‬‭de‬‭estas‬‭fases‬‭del‬‭proyecto‬
‭debe cumplir las siguientes condiciones:‬

‭a)‬‭El‬‭proyecto‬‭básico‬‭definirá‬‭las‬‭características‬‭generales‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭y‬‭sus‬‭prestaciones‬‭mediante‬‭la‬
‭adopción‬ ‭y‬ ‭justificación‬ ‭de‬ ‭soluciones‬ ‭concretas.‬ ‭Su‬ ‭contenido‬ ‭será‬ ‭suficiente‬ ‭para‬ ‭solicitar‬ ‭la‬
‭licencia‬‭municipal‬‭de‬‭obras,‬‭las‬‭concesiones‬‭u‬‭otras‬‭autorizaciones‬‭administrativas,‬‭pero‬‭insuficiente‬
‭para‬ ‭iniciar‬ ‭la‬ ‭construcción‬ ‭del‬ ‭edificio.‬ ‭Aunque‬ ‭su‬ ‭contenido‬ ‭no‬ ‭permita‬ ‭verificar‬ ‭todas‬ ‭las‬
‭condiciones‬ ‭que‬ ‭exige‬ ‭el‬ ‭CTE,‬ ‭definirá‬ ‭las‬ ‭prestaciones‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭edificio‬ ‭proyectado‬ ‭ha‬ ‭de‬
‭proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;‬

‭b)‬‭El‬‭proyecto‬‭de‬‭ejecución‬‭desarrollará‬‭el‬‭proyecto‬‭básico‬‭y‬‭definirá‬‭la‬‭obra‬‭en‬‭su‬‭totalidad‬‭sin‬‭que‬
‭en‬‭él‬‭puedan‬‭rebajarse‬‭las‬‭prestaciones‬‭declaradas‬‭en‬‭el‬‭básico,‬‭ni‬‭alterarse‬‭los‬‭usos‬‭y‬‭condiciones‬
‭bajo‬ ‭las‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭se‬ ‭otorgaron‬ ‭la‬ ‭licencia‬ ‭municipal‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭las‬ ‭concesiones‬ ‭u‬ ‭otras‬
‭autorizaciones‬‭administrativas,‬‭salvo‬‭en‬‭aspectos‬‭legalizables.‬‭El‬‭proyecto‬‭de‬‭ejecución‬‭incluirá‬‭los‬
‭proyectos‬ ‭parciales‬ ‭u‬ ‭otros‬ ‭documentos‬ ‭técnicos‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭deban‬ ‭desarrollarlo‬ ‭o‬
‭completarlo,‬ ‭los‬ ‭cuales‬ ‭se‬ ‭integrarán‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭proyecto‬ ‭como‬ ‭documentos‬ ‭diferenciados‬ ‭bajo‬ ‭la‬
‭coordinación del proyectista.‬

‭4.‬‭En‬‭el‬‭anejo‬‭I‬‭se‬‭relacionan‬‭los‬‭contenidos‬‭del‬‭proyecto‬‭de‬‭edificación,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭lo‬‭que,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬
‭establezcan las Administraciones competentes.‬

‭5.‬ ‭El‬‭control‬‭del‬‭proyecto‬‭tiene‬‭por‬‭objeto‬‭verificar‬‭el‬‭cumplimiento‬‭del‬‭CTE‬‭y‬‭demás‬‭normativa‬‭aplicable‬‭y‬
‭comprobar‬‭su‬‭grado‬‭de‬‭definición,‬‭la‬‭calidad‬‭del‬‭mismo‬‭y‬‭todos‬‭los‬‭aspectos‬‭que‬‭puedan‬‭tener‬‭incidencia‬‭en‬
‭la‬ ‭calidad‬ ‭final‬ ‭del‬ ‭edificio‬ ‭proyectado.‬ ‭Este‬ ‭control‬ ‭puede‬ ‭referirse‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭o‬ ‭algunas‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭exigencias‬
‭básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.‬

‭6.‬ ‭Los‬ ‭DB‬‭establecen,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭los‬‭aspectos‬‭técnicos‬‭y‬‭formales‬‭del‬‭proyecto‬‭que‬‭deban‬‭ser‬‭objeto‬‭de‬
‭control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas.‬

‭5.7.2.‬ ‭CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º‬

‭GENERALIDADES‬

‭1.‬ ‭Las‬ ‭obras‬ ‭de‬‭construcción‬‭del‬‭edificio‬‭se‬‭llevarán‬‭a‬‭cabo‬‭con‬‭sujeción‬‭al‬‭proyecto‬‭y‬‭sus‬‭modificaciones‬
‭autorizadas‬‭por‬‭el‬‭director‬‭de‬‭obra‬‭previa‬‭conformidad‬‭del‬‭promotor,‬‭a‬‭la‬‭legislación‬‭aplicable,‬‭a‬‭las‬‭normas‬
‭de‬‭la‬‭buena‬‭práctica‬‭constructiva,‬‭y‬‭a‬‭las‬‭instrucciones‬‭del‬‭director‬‭de‬‭obra‬‭y‬‭del‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬
‭la obra.‬

‭2.‬‭Durante‬‭la‬‭construcción‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭elaborará‬‭la‬‭documentación‬‭reglamentariamente‬‭exigible.‬‭En‬‭ella‬‭se‬
‭incluirá,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭lo‬‭que‬‭establezcan‬‭otras‬‭Administraciones‬‭Públicas‬‭competentes,‬‭la‬‭documentación‬
‭del‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭calidad‬ ‭realizado‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭largo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra.‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭anejo‬ ‭II‬ ‭se‬ ‭detalla‬ ‭el‬ ‭contenido‬ ‭de‬ ‭la‬
‭documentación del seguimiento de la obra.‬

‭3.‬ ‭Cuando‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭intervengan‬ ‭diversos‬ ‭técnicos‬‭para‬‭dirigir‬‭las‬‭obras‬‭de‬‭proyectos‬
‭parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭4.‬‭Durante‬‭la‬‭construcción‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭el‬‭director‬‭de‬‭obra‬‭y‬‭el‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭realizarán,‬
‭según sus respectivas competencias, los controles siguientes:‬

‭a)‬‭Control‬‭de‬‭recepción‬‭en‬‭obra‬‭de‬‭los‬‭productos,‬‭equipos‬‭y‬‭sistemas‬‭que‬‭se‬‭suministren‬‭a‬‭las‬‭obras‬
‭de acuerdo con el artículo 7.2.‬

‭b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y‬

‭c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.‬

‭CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS‬

‭El‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭recepción‬ ‭tiene‬ ‭por‬ ‭objeto‬ ‭comprobar‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭características‬ ‭técnicas‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭productos,‬
‭equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:‬

‭a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.‬

‭b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2;‬

‭c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.‬

‭CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS‬

‭Los‬ ‭suministradores‬ ‭entregarán‬ ‭al‬ ‭constructor,‬ ‭quien‬ ‭los‬ ‭facilitará‬ ‭al‬ ‭director‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬‭los‬
‭documentos‬‭de‬‭identificación‬‭del‬‭producto‬‭exigidos‬‭por‬‭la‬‭normativa‬‭de‬‭obligado‬‭cumplimiento‬‭y,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬
‭por‬ ‭el‬ ‭proyecto‬ ‭o‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭facultativa.‬ ‭Esta‬ ‭documentación‬ ‭comprenderá,‬ ‭al‬‭menos,‬‭los‬‭siguientes‬
‭documentos:‬

‭a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.‬

‭b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;‬

‭c)‬ ‭Los‬ ‭documentos‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭o‬‭autorizaciones‬‭administrativas‬‭exigidas‬‭reglamentariamente,‬
‭incluida‬‭la‬‭documentación‬‭correspondiente‬‭al‬‭marcado‬‭CE‬‭de‬‭los‬‭productos‬‭de‬‭construcción,‬‭cuando‬
‭sea‬‭pertinente,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭disposiciones‬‭que‬‭sean‬‭transposición‬‭de‬‭las‬‭Directivas‬‭Europeas‬
‭que afecten a los productos suministrados.‬

‭CONTROL‬‭DE‬‭RECEPCIÓN‬‭MEDIANTE‬‭DISTINTIVOS‬‭DE‬‭CALIDAD‬‭Y‬‭EVALUACIONES‬‭DE‬‭IDONEIDAD‬
‭TÉCNICA‬

‭1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:‬

‭a)‬ ‭Los‬ ‭distintivos‬ ‭de‬ ‭calidad‬ ‭que‬ ‭ostenten‬ ‭los‬ ‭productos,‬ ‭equipos‬ ‭o‬ ‭sistemas‬ ‭suministrados,‬ ‭que‬
‭aseguren‬ ‭las‬‭características‬‭técnicas‬‭de‬‭los‬‭mismos‬‭exigidas‬‭en‬‭el‬‭proyecto‬‭y‬‭documentará,‬‭en‬‭su‬
‭caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;‬

‭b)‬ ‭Las‬ ‭evaluaciones‬ ‭técnicas‬ ‭de‬ ‭idoneidad‬ ‭para‬ ‭el‬‭uso‬‭previsto‬‭de‬‭productos,‬‭equipos‬‭y‬‭sistemas‬
‭innovadores,‬ ‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭5.2.5,‬‭y‬‭la‬‭constancia‬‭del‬‭mantenimiento‬
‭de sus características técnicas.‬

‭2.‬‭El‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭verificará‬‭que‬‭esta‬‭documentación‬‭es‬‭suficiente‬‭para‬‭la‬‭aceptación‬
‭de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.‬

‭CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS‬

‭1.‬‭Para‬‭verificar‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭las‬‭exigencias‬‭básicas‬‭del‬‭CTE‬‭puede‬‭ser‬‭necesario,‬‭en‬‭determinados‬
‭casos,‬ ‭realizar‬ ‭ensayos‬ ‭y‬ ‭pruebas‬ ‭sobre‬ ‭algunos‬ ‭productos,‬ ‭según‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭reglamentación‬
‭vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭2.‬ ‭La‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭control‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭proyecto‬ ‭o‬
‭indicados‬‭por‬‭la‬‭dirección‬‭facultativa‬‭sobre‬‭el‬‭muestreo‬‭del‬‭producto,‬‭los‬‭ensayos‬‭a‬‭realizar,‬‭los‬‭criterios‬‭de‬
‭aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.‬

‭CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA‬

‭1.‬‭Durante‬‭la‬‭construcción,‬‭el‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭controlará‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭cada‬‭unidad‬‭de‬
‭obra‬ ‭verificando‬ ‭su‬ ‭replanteo,‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭utilicen,‬ ‭la‬ ‭correcta‬ ‭ejecución‬ ‭y‬ ‭disposición‬ ‭de‬ ‭los‬
‭elementos‬‭constructivos‬‭y‬‭de‬‭las‬‭instalaciones,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭verificaciones‬‭y‬‭demás‬‭controles‬‭a‬‭realizar‬‭para‬
‭comprobar‬ ‭su‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭proyecto,‬ ‭la‬ ‭legislación‬ ‭aplicable,‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭de‬ ‭buena‬
‭práctica‬ ‭constructiva‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭facultativa.‬ ‭En‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭ejecutada‬
‭pueden‬‭tenerse‬‭en‬‭cuenta‬‭las‬‭certificaciones‬‭de‬‭conformidad‬‭que‬‭ostenten‬‭los‬‭agentes‬‭que‬‭intervienen,‬‭así‬
‭como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.‬

‭2.‬ ‭Se‬ ‭comprobará‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭han‬‭adoptado‬‭las‬‭medidas‬‭necesarias‬‭para‬‭asegurar‬‭la‬‭compatibilidad‬‭entre‬‭los‬
‭diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.‬

‭3.‬‭En‬‭el‬‭control‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭adoptarán‬‭los‬‭métodos‬‭y‬‭procedimientos‬‭que‬‭se‬‭contemplen‬‭en‬
‭las‬‭evaluaciones‬‭técnicas‬‭de‬‭idoneidad‬‭para‬‭el‬‭uso‬‭previsto‬‭de‬‭productos,‬‭equipos‬‭y‬‭sistemas‬‭innovadores,‬
‭previstas en el artículo 5.2.5.‬

‭CONTROL DE LA OBRA TERMINADA‬

‭En‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭terminada,‬ ‭bien‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭edificio‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭conjunto,‬ ‭o‬ ‭bien‬ ‭sobre‬ ‭sus‬ ‭diferentes‬ ‭partes‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭instalaciones,‬ ‭parcial‬ ‭o‬ ‭totalmente‬ ‭terminadas,‬ ‭deben‬ ‭realizarse,‬‭además‬‭de‬‭las‬‭que‬‭puedan‬‭establecerse‬
‭con‬‭carácter‬‭voluntario,‬‭las‬‭comprobaciones‬‭y‬‭pruebas‬‭de‬‭servicio‬‭previstas‬‭en‬‭el‬‭proyecto‬‭u‬‭ordenadas‬‭por‬
‭la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.‬

‭5.7.3.‬ ‭ANEJO II. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA‬

‭En‬‭este‬‭anejo‬‭se‬‭detalla,‬‭con‬‭carácter‬‭indicativo‬‭y‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭lo‬‭que‬‭establezcan‬‭otras‬‭Administraciones‬
‭Públicas‬‭competentes,‬‭el‬‭contenido‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭del‬‭seguimiento‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭tanto‬‭la‬
‭exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra.‬

‭II.1 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA‬

‭1. Las obras de dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:‬
‭a)‬‭El‬‭Libro‬‭de‬‭Órdenes‬‭y‬‭Asistencias‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭Decreto‬‭461/1971,‬‭de‬‭11‬‭de‬
‭marzo.‬
‭b)‬‭El‬‭Libro‬‭de‬‭Incidencias‬‭en‬‭materia‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬‭salud,‬‭según‬‭el‬‭Real‬‭Decreto‬‭1627/1997,‬‭de‬‭24‬
‭de octubre.‬
‭c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.‬
‭d)‬ ‭La‬ ‭licencia‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭del‬ ‭centro‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭y,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭otras‬ ‭autorizaciones‬
‭administrativas;‬
‭e)‬‭El‬‭certificado‬‭final‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭Decreto‬‭462/1971,‬‭de‬‭11‬‭de‬‭marzo,‬‭del‬‭Ministerio‬
‭de la Vivienda.‬

‭2.‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭Libro‬ ‭de‬ ‭Órdenes‬ ‭y‬ ‭Asistencias‬ ‭el‬ ‭director‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭director‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬
‭consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.‬

‭3.‬‭El‬‭Libro‬‭de‬‭Incidencias‬‭se‬‭desarrollará‬‭conforme‬‭a‬‭la‬‭legislación‬‭específica‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬‭salud.‬‭Tendrán‬
‭acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.‬

‭4.‬‭Una‬‭vez‬‭finalizada‬‭la‬‭obra,‬‭la‬‭documentación‬‭del‬‭seguimiento‬‭será‬‭depositada‬‭por‬‭el‬‭director‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭en‬
‭el‬ ‭Colegio‬ ‭Profesional‬ ‭correspondiente‬ ‭o,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Administración‬ ‭Pública‬ ‭competente,‬ ‭que‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭aseguren‬‭su‬‭conservación‬‭y‬‭se‬‭comprometan‬‭a‬‭emitir‬‭certificaciones‬‭de‬‭su‬‭contenido‬‭a‬‭quienes‬‭acrediten‬‭un‬
‭interés legítimo.‬

‭II.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA‬

‭1.‬‭El‬‭control‬‭de‬‭calidad‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭realizado‬‭incluirá‬‭el‬‭control‬‭de‬‭recepción‬‭de‬‭productos,‬‭los‬‭controles‬‭de‬
‭la ejecución y de la obra terminada. Para ello:‬

‭a)‬ ‭El‬ ‭director‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭recopilará‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭del‬ ‭control‬ ‭realizado,‬
‭verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.‬
‭b)‬ ‭El‬ ‭constructor‬ ‭recabará‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭suministradores‬ ‭de‬ ‭productos‬‭y‬‭facilitará‬‭al‬‭director‬‭de‬‭obra‬‭y‬‭al‬
‭director‬ ‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭la‬‭documentación‬‭de‬‭los‬‭productos‬‭anteriormente‬‭señalada,‬‭así‬
‭como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;‬
‭c)‬ ‭La‬ ‭documentación‬ ‭de‬ ‭calidad‬ ‭preparada‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭constructor‬‭sobre‬‭cada‬‭una‬‭de‬‭las‬‭unidades‬‭de‬
‭obra‬‭podrá‬‭servir,‬‭si‬‭así‬‭lo‬‭autorizara‬‭el‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭como‬‭parte‬‭del‬‭control‬‭de‬
‭calidad de la obra.‬

‭2.‬‭Una‬‭vez‬‭finalizada‬‭la‬‭obra,‬‭la‬‭documentación‬‭del‬‭seguimiento‬‭del‬‭control‬‭será‬‭depositada‬‭por‬‭el‬‭director‬
‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Colegio‬ ‭Profesional‬ ‭correspondiente‬ ‭o,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭en‬‭la‬‭Administración‬
‭Pública‬ ‭competente,‬ ‭que‬ ‭asegure‬ ‭su‬ ‭tutela‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭comprometa‬ ‭a‬ ‭emitir‬ ‭certificaciones‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭contenido‬ ‭a‬
‭quienes acrediten un interés legítimo.‬

‭II.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA‬

‭1.‬‭En‬‭el‬‭certificado‬‭final‬‭de‬‭obra,‬‭el‬‭director‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭certificará‬‭haber‬‭dirigido‬‭la‬‭ejecución‬
‭material‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭y‬‭controlado‬‭cuantitativa‬‭y‬‭cualitativamente‬‭la‬‭construcción‬‭y‬‭la‬‭calidad‬‭de‬‭lo‬‭edificado‬
‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭proyecto,‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭técnica‬ ‭que‬ ‭lo‬ ‭desarrolla‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭buena‬
‭construcción.‬

‭2.‬‭El‬‭director‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭certificará‬‭que‬‭la‬‭edificación‬‭ha‬‭sido‬‭realizada‬‭bajo‬‭su‬‭dirección,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬
‭el‬‭proyecto‬‭objeto‬‭de‬‭licencia‬‭y‬‭la‬‭documentación‬‭técnica‬‭que‬‭lo‬‭complementa,‬‭hallándose‬‭dispuesta‬‭para‬‭su‬
‭adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.‬

‭3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:‬

‭a)‬‭Descripción‬‭de‬‭las‬‭modificaciones‬‭que,‬‭con‬‭la‬‭conformidad‬‭del‬‭promotor,‬‭se‬‭hubiesen‬‭introducido‬
‭durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y‬
‭b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.‬

‭en tanto no se produzca su anulación expresa.‬

‭5.7.4.‬ ‭PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES‬

‭PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”‬

‭La‬ ‭LOE‬ ‭atribuye‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭verificación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭en‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭productos‬ ‭de‬
‭construcción‬ ‭al‬ ‭Director‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Obra‬ ‭que‬ ‭debe,‬ ‭mediante‬ ‭el‬ ‭correspondiente‬ ‭proceso‬ ‭de‬
‭control‬‭de‬‭recepción,‬‭resolver‬‭sobre‬‭la‬‭aceptación‬‭o‬‭rechazo‬‭del‬‭producto.‬‭Este‬‭proceso‬‭afecta,‬‭también,‬‭a‬
‭los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).‬

‭El‬ ‭término‬ ‭producto‬ ‭de‬ ‭construcción‬ ‭queda‬ ‭definido‬ ‭como‬ ‭cualquier‬ ‭producto‬ ‭fabricado‬ ‭para‬ ‭su‬
‭incorporación,‬ ‭con‬ ‭carácter‬‭permanente,‬‭a‬‭las‬‭obras‬‭de‬‭edificación‬‭e‬‭ingeniería‬‭civil‬‭que‬‭tengan‬‭incidencia‬
‭sobre los siguientes requisitos esenciales:‬

‭a) Resistencia mecánica y estabilidad.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭b) Seguridad en caso de incendio.‬
‭c) Higiene, salud y medio ambiente.‬
‭d) Seguridad de utilización.‬
‭e) Protección contra el ruido.‬
‭f) Ahorro de energía y aislamiento térmico.‬

‭El marcado CE de un producto de construcción indica:‬

‭●‬ ‭Que‬‭éste‬‭cumple‬‭con‬‭unas‬‭determinadas‬‭especificaciones‬‭técnicas‬‭relacionadas‬‭con‬‭los‬‭requisitos‬
‭esenciales‬ ‭contenidas‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭Normas‬ ‭Armonizadas‬ ‭(EN)‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭Guías‬ ‭DITE‬ ‭(Guías‬ ‭para‬ ‭el‬
‭Documento de Idoneidad Técnica Europeo).‬

‭●‬ ‭Que‬‭se‬‭ha‬‭cumplido‬‭el‬‭sistema‬‭de‬‭evaluación‬‭de‬‭la‬‭conformidad‬‭establecido‬‭por‬‭la‬‭correspondiente‬
‭Decisión‬ ‭de‬‭la‬‭Comisión‬‭Europea‬‭(Estos‬‭sistemas‬‭de‬‭evaluación‬‭se‬‭clasifican‬‭en‬‭los‬‭grados‬‭1+,‬‭1,‬
‭2+,‬‭2,‬‭3‬‭y‬‭4,‬‭y‬‭en‬‭cada‬‭uno‬‭de‬‭ellos‬‭se‬‭especifican‬‭los‬‭controles‬‭que‬‭se‬‭deben‬‭realizar‬‭al‬‭producto‬
‭por el fabricante y/o por un organismo notificado).‬

‭El‬ ‭fabricante‬ ‭(o‬ ‭su‬ ‭representante‬ ‭autorizado)‬ ‭será‬ ‭el‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭fijación‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭Administración‬
‭competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.‬

‭Resulta,‬‭por‬‭tanto,‬‭obligación‬‭del‬‭Director‬‭de‬‭la‬‭Ejecución‬‭de‬‭la‬‭Obra‬‭verificar‬‭si‬‭los‬‭productos‬‭que‬‭entran‬‭en‬
‭la‬ ‭obra‬ ‭están‬ ‭afectados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭sistema‬ ‭del‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭y,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭así,‬ ‭si‬ ‭se‬
‭cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.‬

‭La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se resume en los pasos:‬

‭Comprobar‬‭si‬‭el‬‭producto‬‭debe‬‭ostentar‬‭el‬‭“marcado‬‭CE”‬‭en‬‭función‬‭de‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭publicado‬‭en‬‭el‬‭BOE‬‭la‬
‭norma‬‭transposición‬‭de‬‭la‬‭norma‬‭armonizada‬‭(UNE-EN)‬‭o‬‭Guía‬‭DITE‬‭para‬‭él,‬‭que‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭aplicabilidad‬
‭haya‬ ‭entrado‬ ‭en‬ ‭vigor‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭coexistencia‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭correspondiente‬ ‭norma‬ ‭nacional‬ ‭haya‬
‭expirado.‬

‭●‬ ‭La existencia del marcado CE propiamente dicho.‬
‭●‬ ‭La existencia de la documentación adicional que proceda.‬

‭COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE‬

‭En‬‭la‬‭tabla‬‭a‬‭la‬‭que‬‭se‬‭hace‬‭referencia‬‭al‬‭final‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭nota‬‭(y‬‭que‬‭se‬‭irá‬‭actualizando‬‭periódicamente‬
‭en‬‭función‬‭de‬‭las‬‭disposiciones‬‭que‬‭se‬‭vayan‬‭publicando‬‭en‬‭el‬‭BOE)‬‭se‬‭resumen‬‭las‬‭diferentes‬‭familias‬‭de‬
‭productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:‬

‭●‬ ‭La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.‬
‭●‬ ‭La‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭aplicabilidad‬ ‭voluntaria‬ ‭del‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭e‬ ‭inicio‬ ‭del‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭coexistencia‬ ‭con‬ ‭la‬

‭norma nacional correspondiente (FAV).‬
‭●‬ ‭La‬ ‭fecha‬ ‭del‬ ‭fin‬ ‭de‬ ‭periodo‬ ‭de‬ ‭coexistencia‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭del‬ ‭cual‬ ‭se‬ ‭debe‬ ‭retirar‬ ‭la‬ ‭norma‬ ‭nacional‬

‭correspondiente‬ ‭y‬ ‭exigir‬‭el‬‭marcado‬‭CE‬‭al‬‭producto‬‭(FEM).‬‭Durante‬‭el‬‭período‬‭de‬‭coexistencia‬‭los‬
‭fabricantes‬ ‭pueden‬ ‭aplicar‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭discreción‬ ‭la‬ ‭reglamentación‬ ‭nacional‬ ‭existente‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭nueva‬
‭redacción surgida.‬

‭●‬ ‭El‬‭sistema‬‭de‬‭evaluación‬‭de‬‭la‬‭conformidad‬‭establecido,‬‭pudiendo‬‭aparecer‬‭varios‬‭sistemas‬‭para‬‭un‬
‭mismo‬‭producto‬‭en‬‭función‬‭del‬‭uso‬‭a‬‭que‬‭se‬‭destine,‬‭debiendo‬‭consultar‬‭en‬‭ese‬‭caso‬‭la‬‭norma‬‭EN‬‭o‬
‭Guía DITE correspondiente (SEC).‬

‭●‬ ‭La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).‬

‭EL MARCADO CE‬

‭El‬‭marcado‬‭CE‬‭se‬‭materializa‬‭mediante‬‭el‬‭símbolo‬‭“CE”‬‭acompañado‬‭de‬‭una‬‭información‬‭complementaria.‬
‭El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭1. En el producto propiamente dicho.‬
‭2. En una etiqueta adherida al mismo.‬
‭3. En su envase o embalaje.‬
‭4. En la documentación comercial que le acompaña.‬

‭Las‬ ‭letras‬ ‭del‬ ‭símbolo‬ ‭CE‬ ‭se‬ ‭realizan‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭especificaciones‬‭del‬‭dibujo‬‭adjunto‬‭(debe‬‭tener‬
‭una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).‬

‭El‬ ‭citado‬ ‭artículo‬ ‭establece‬ ‭que,‬ ‭además‬ ‭del‬ ‭símbolo‬ ‭“CE”,‬ ‭deben‬ ‭estar‬ ‭situadas,‬ ‭en‬ ‭una‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭cuatro‬
‭posibles‬ ‭localizaciones,‬ ‭una‬ ‭serie‬ ‭de‬ ‭inscripciones‬ ‭complementarias‬ ‭(cuyo‬ ‭contenido‬ ‭específico‬ ‭se‬
‭determina‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭armonizadas‬ ‭y‬ ‭Guías‬ ‭DITE‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭familia‬ ‭de‬ ‭productos)‬ ‭entre‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭se‬
‭incluyen:‬

‭●‬ ‭El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).‬
‭●‬ ‭El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.‬
‭●‬ ‭La dirección del fabricante.‬
‭●‬ ‭El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.‬
‭●‬ ‭Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.‬
‭●‬ ‭El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)‬
‭●‬ ‭El‬ ‭número‬‭de‬‭la‬‭norma‬‭armonizada‬‭(y‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭verse‬‭afectada‬‭por‬‭varias‬‭los‬‭números‬‭de‬‭todas‬

‭ellas).‬
‭●‬ ‭La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.‬
‭●‬ ‭Información‬ ‭adicional‬ ‭que‬ ‭permita‬ ‭identificar‬ ‭las‬ ‭características‬ ‭del‬ ‭producto‬ ‭atendiendo‬ ‭a‬ ‭sus‬

‭especificaciones‬‭técnicas‬‭(que‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭productos‬‭no‬‭tradicionales‬‭deberá‬‭buscarse‬‭en‬‭el‬‭DITE‬
‭correspondiente,‬ ‭para‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭debe‬ ‭incluir‬ ‭el‬‭número‬‭de‬‭DITE‬‭del‬‭producto‬‭en‬‭las‬‭inscripciones‬
‭complementarias).‬

‭Las‬‭inscripciones‬‭complementarias‬‭del‬‭marcado‬‭CE‬‭no‬‭tienen‬‭por‬‭que‬‭tener‬‭un‬‭formato,‬‭tipo‬‭de‬‭letra,‬‭color‬‭o‬
‭composición‬ ‭especial‬ ‭debiendo‬ ‭cumplir,‬ ‭únicamente,‬ ‭las‬ ‭características‬ ‭reseñadas‬ ‭anteriormente‬ ‭para‬ ‭el‬
‭símbolo.‬

‭Dentro‬‭de‬‭las‬‭características‬‭del‬‭producto‬‭podemos‬‭encontrar‬‭que‬‭alguna‬‭de‬‭ellas‬‭presente‬‭las‬‭letras‬‭NPD‬
‭(no‬‭performance‬‭determined)‬‭que‬‭significan‬‭prestación‬‭sin‬‭definir‬‭o‬‭uso‬‭final‬‭no‬‭definido.‬‭La‬‭opción‬‭NPD‬‭es‬
‭una‬‭clase‬‭que‬‭puede‬‭ser‬‭considerada‬‭si‬‭al‬‭menos‬‭un‬‭estado‬‭miembro‬‭no‬‭tiene‬‭requisitos‬‭legales‬‭para‬‭una‬
‭determinada‬ ‭característica‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭fabricante‬ ‭no‬ ‭desea‬ ‭facilitar‬ ‭el‬ ‭valor‬ ‭de‬ ‭esa‬ ‭característica.‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭caso‬ ‭de‬
‭productos‬ ‭vía‬ ‭DITE‬ ‭es‬ ‭importante‬ ‭comprobar,‬ ‭no‬ ‭sólo‬ ‭la‬ ‭existencia‬ ‭del‬ ‭DITE‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭producto,‬ ‭sino‬ ‭su‬
‭período‬ ‭de‬ ‭validez‬ ‭y‬ ‭recordar‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭acredita‬ ‭la‬ ‭presencia‬ ‭del‬ ‭DITE‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭evaluación‬ ‭de‬
‭conformidad asociada.‬

‭LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL‬

‭Además‬ ‭del‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭propiamente‬ ‭dicho,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭el‬ ‭producto‬ ‭debe‬ ‭poseer‬ ‭una‬
‭documentación‬‭adicional‬‭presentada,‬‭al‬‭menos,‬‭en‬‭la‬‭lengua‬‭oficial‬‭del‬‭Estado.‬‭Cuando‬‭al‬‭producto‬‭le‬‭sean‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭aplicables‬ ‭otras‬ ‭directivas,‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭que‬ ‭acompaña‬ ‭al‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭debe‬ ‭registrar‬ ‭claramente‬ ‭las‬
‭directivas‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭han‬ ‭sido‬ ‭aplicadas.‬ ‭Esta‬ ‭documentación‬ ‭depende‬ ‭del‬ ‭sistema‬ ‭de‬ ‭evaluación‬ ‭de‬ ‭la‬
‭conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:‬

‭●‬ ‭Declaración‬ ‭CE‬ ‭de‬ ‭conformidad:‬ ‭Documento‬ ‭expedido‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭fabricante,‬ ‭necesario‬‭para‬‭todos‬‭los‬
‭productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.‬

‭●‬ ‭Informe‬‭de‬‭ensayo‬‭inicial‬‭de‬‭tipo:‬‭Documento‬‭expedido‬‭por‬‭un‬‭Laboratorio‬‭notificado,‬‭necesario‬‭para‬
‭los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.‬

‭●‬ ‭Certificado‬ ‭de‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭producción‬ ‭en‬ ‭fábrica:‬ ‭Documento‬ ‭expedido‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭organismo‬ ‭de‬
‭inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.‬

‭●‬ ‭Certificado‬ ‭CE‬ ‭de‬ ‭conformidad:‬ ‭Documento‬‭expedido‬‭por‬‭un‬‭organismo‬‭de‬‭certificación‬‭notificado,‬
‭necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.‬

‭Aunque‬ ‭el‬ ‭proceso‬ ‭prevé‬ ‭la‬ ‭retirada‬‭de‬‭la‬‭norma‬‭nacional‬‭correspondiente‬‭una‬‭vez‬‭que‬‭haya‬‭finalizado‬‭el‬
‭período‬ ‭de‬ ‭coexistencia,‬ ‭se‬ ‭debe‬ ‭tener‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭verificación‬ ‭del‬ ‭marcado‬ ‭CE‬ ‭no‬ ‭exime‬ ‭de‬ ‭la‬
‭comprobación‬ ‭de‬ ‭aquellas‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭que‬ ‭estén‬ ‭contempladas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭nacional‬
‭vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.‬

‭PROCEDIMIENTO‬ ‭PARA‬ ‭EL‬ ‭CONTROL‬ ‭DE‬ ‭RECEPCIÓN‬ ‭DE‬ ‭LOS‬ ‭MATERIALES‬‭A‬‭LOS‬‭QUE‬‭NO‬‭LES‬
‭ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”‬

‭A‬ ‭continuación‬ ‭se‬ ‭detalla‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭recepción‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭de‬
‭construcción‬‭a‬‭los‬‭que‬‭no‬‭les‬‭es‬‭exigible‬‭el‬‭sistema‬‭del‬‭marcado‬‭CE‬‭(tanto‬‭por‬‭no‬‭existir‬‭todavía‬‭UNE-EN‬‭o‬
‭Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).‬

‭En‬ ‭este‬ ‭caso,‬ ‭el‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭recepción‬ ‭debe‬ ‭hacerse‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭expuesto‬ ‭en‬ ‭Artículo‬ ‭9‬ ‭del‬ ‭RD‬
‭1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:‬

‭1. Productos nacionales.‬
‭2. Productos de otro estado de la Unión Europea.‬
‭3. Productos extracomunitarios.‬

‭PRODUCTOS NACIONALES‬

‭Estos‬ ‭deben‬ ‭satisfacer‬ ‭las‬ ‭vigentes‬ ‭disposiciones‬ ‭nacionales.‬ ‭El‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬
‭técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:‬

‭a)‬ ‭La‬ ‭recopilación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭técnicas‬ ‭(UNE‬ ‭fundamentalmente)‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭establecen‬ ‭como‬
‭obligatorias‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭Reglamentos,‬ ‭Normas‬ ‭Básicas,‬ ‭Pliegos,‬ ‭Instrucciones,‬ ‭Órdenes‬ ‭de‬
‭homologación,‬ ‭etc.,‬ ‭emanadas,‬ ‭principalmente,‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Ministerios‬ ‭de‬ ‭Fomento‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭Ciencia‬ ‭y‬
‭Tecnología.‬
‭b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.‬
‭c)‬ ‭La‬ ‭ordenación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭ensayos‬ ‭y‬ ‭pruebas‬ ‭precisas,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭ésta‬
‭documentación no se facilite o no exista.‬

‭Además,‬ ‭se‬ ‭deben‬ ‭tener‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭aquellas‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭de‬ ‭carácter‬ ‭contractual‬ ‭que‬ ‭se‬
‭reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.‬

‭PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS COMUNITARIO‬

‭En‬‭este‬‭caso,‬‭el‬‭Art.9.2‬‭del‬‭RD‬‭1630/92‬‭establece‬‭que‬‭los‬‭productos‬‭(a‬‭petición‬‭expresa‬‭e‬‭individualizada)‬
‭serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:‬

‭●‬ ‭Han‬‭superado‬‭los‬‭ensayos‬‭y‬‭las‬‭inspecciones‬‭efectuadas‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭los‬‭métodos‬‭en‬‭vigor‬‭en‬
‭España.‬

‭PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA.‬ ‭111‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭●‬ ‭Lo‬ ‭han‬ ‭hecho‬ ‭con‬ ‭métodos‬ ‭reconocidos‬ ‭como‬ ‭equivalentes‬ ‭por‬ ‭España,‬ ‭efectuados‬ ‭por‬ ‭un‬
‭organismo‬ ‭autorizado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Estado‬ ‭miembro‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭hayan‬ ‭fabricado‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭haya‬ ‭sido‬
‭comunicado‬‭por‬‭éste‬‭con‬‭arreglo‬‭a‬‭los‬‭procedimientos‬‭establecidos‬‭en‬‭la‬‭Directiva‬‭de‬‭Productos‬‭de‬
‭la Construcción.‬

‭Este‬ ‭reconocimiento‬ ‭fehaciente‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Administración‬ ‭del‬‭Estado‬‭se‬‭hace‬‭a‬‭través‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭General‬
‭competente‬ ‭mediante‬ ‭la‬‭emisión,‬‭para‬‭cada‬‭producto,‬‭del‬‭correspondiente‬‭documento,‬‭que‬‭será‬‭publicado‬
‭en‬‭el‬‭BOE.‬‭No‬‭se‬‭debe‬‭aceptar‬‭el‬‭producto‬‭si‬‭no‬‭se‬‭cumple‬‭este‬‭requisito‬‭y‬‭se‬‭puede‬‭remitir‬‭el‬‭producto‬‭al‬
‭procedimiento descrito en el punto 1.‬

‭PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO‬

‭El‬‭Art.9.3‬‭del‬‭RD‬‭1630/92‬‭establece‬‭que‬‭estos‬‭productos‬‭podrán‬‭importarse,‬‭comercializarse‬‭y‬‭utilizarse‬‭en‬
‭territorio‬ ‭español‬ ‭si‬ ‭satisfacen‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭nacionales,‬ ‭hasta‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬
‭europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.‬

‭DOCUMENTOS ACREDITATIVOS‬

‭Se‬ ‭relacionan,‬ ‭a‬ ‭continuación,‬ ‭los‬ ‭posibles‬ ‭documentos‬ ‭acreditativos‬‭(y‬‭sus‬‭características‬‭más‬‭notables)‬
‭que‬ ‭se‬ ‭pueden‬ ‭recibir‬ ‭al‬ ‭solicitar‬ ‭la‬ ‭acreditación‬ ‭del‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭del‬
‭producto‬‭en‬‭cuestión.‬‭La‬‭validez,‬‭idoneidad‬‭y‬‭orden‬‭de‬‭prelación‬‭de‬‭estos‬‭documentos‬‭será‬‭detallada‬‭en‬‭las‬
‭fichas específicas de cada producto.‬

‭Marca / Certificado de conformidad a Norma:‬

‭●‬ ‭Es‬ ‭un‬ ‭documento‬ ‭expedido‬ ‭por‬‭un‬‭organismo‬‭de‬‭certificación‬‭acreditado‬‭por‬‭la‬‭Empresa‬‭Nacional‬
‭de‬ ‭Acreditación‬ ‭(ENAC)‬ ‭que‬ ‭atestigua‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭producto‬ ‭satisface‬ ‭una(s)‬ ‭determinada(s)‬ ‭Norma(s)‬
‭que le son de aplicación.‬

‭●‬ ‭Este‬‭documento‬‭presenta‬‭grandes‬‭garantías,‬‭ya‬‭que‬‭la‬‭certificación‬‭se‬‭efectúa‬‭mediante‬‭un‬‭proceso‬
‭de‬‭concesión‬‭y‬‭otro‬‭de‬‭seguimiento‬‭(en‬‭los‬‭que‬‭se‬‭incluyen‬‭ensayos‬‭del‬‭producto‬‭en‬‭fábrica‬‭y‬‭en‬‭el‬
‭mercado)‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬‭los‬‭Comités‬‭Técnicos‬‭de‬‭Certificación‬‭(CTC)‬‭del‬‭correspondiente‬‭organismo‬
‭de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)‬

‭●‬ ‭Tanto‬‭los‬‭certificados‬‭de‬‭producto,‬‭como‬‭los‬‭de‬‭concesión‬‭del‬‭derecho‬‭al‬‭uso‬‭de‬‭la‬‭marca‬‭tienen‬‭una‬
‭fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.‬

‭Documento de Idoneidad Técnica (DIT):‬

‭●‬ ‭Los‬ ‭productos‬ ‭no‬ ‭tradicionales‬ ‭o‬ ‭innovadores‬ ‭(para‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭existe‬ ‭Norma)‬ ‭pueden‬ ‭venir‬
‭acreditados‬ ‭por‬ ‭este‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭documento,‬ ‭cuya‬ ‭concesión‬‭se‬‭basa‬‭en‬‭el‬‭comportamiento‬‭favorable‬
‭del‬ ‭producto‬ ‭para‬ ‭el‬‭empleo‬‭previsto‬‭frente‬‭a‬‭los‬‭requisitos‬‭esenciales‬‭describiéndose,‬‭no‬‭solo‬‭las‬
‭condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.‬

‭●‬ ‭Como en el caso anterior, este documento es un buen aval de las características del producto.‬
‭●‬ ‭En‬‭España,‬‭el‬‭único‬‭organismo‬‭autorizado‬‭para‬‭la‬‭concesión‬‭de‬‭DIT,‬‭es‬‭el‬‭Instituto‬‭de‬‭Ciencias‬‭de‬‭la‬

‭Construcción‬ ‭Eduardo‬ ‭Torroja‬ ‭(IETcc)‬ ‭debiendo,‬ ‭como‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭caso‬‭anterior,‬‭comprobar‬‭la‬‭fecha‬‭de‬
‭validez del DIT.‬

‭Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)‬

‭●‬ ‭Documento‬ ‭(que‬ ‭sustituye‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭antiguos‬ ‭certificados‬ ‭de‬ ‭homologación‬ ‭de‬ ‭producto‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭tipo)‬
‭emitido‬‭por‬‭el‬‭Ministerio‬‭de‬‭Ciencia‬‭y‬‭Tecnología‬‭o‬‭un‬‭organismo‬‭de‬‭control,‬‭y‬‭publicado‬‭en‬‭el‬‭BOE,‬
‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭certifica‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭producto‬ ‭cumple‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭de‬ ‭carácter‬
‭obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.‬

‭●‬ ‭En‬ ‭muchos‬ ‭productos‬ ‭afectados‬ ‭por‬ ‭estos‬ ‭requisitos‬ ‭de‬ ‭homologación,‬ ‭se‬‭ha‬‭regulado,‬‭mediante‬
‭Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.‬

‭PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA REFORMA DE REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA.‬ ‭112‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭Sello INCE‬

‭●‬ ‭Es‬ ‭un‬ ‭distintivo‬ ‭de‬ ‭calidad‬ ‭voluntario‬ ‭concedido‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭DGAPV‬ ‭del‬ ‭Ministerio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Vivienda,‬
‭mediante‬ ‭Orden‬ ‭Ministerial,‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭supone,‬ ‭por‬ ‭sí‬ ‭mismo,‬‭la‬‭acreditación‬‭de‬‭las‬‭especificaciones‬
‭técnicas exigibles.‬

‭●‬ ‭Significa‬‭el‬‭reconocimiento,‬‭expreso‬‭y‬‭periódicamente‬‭comprobado,‬‭de‬‭que‬‭el‬‭producto‬‭cumple‬‭las‬
‭correspondientes‬ ‭disposiciones‬ ‭reguladoras‬ ‭de‬ ‭concesión‬ ‭del‬ ‭Sello‬ ‭INCE‬ ‭relativas‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭materia‬
‭prima‬ ‭de‬ ‭fabricación,‬ ‭los‬ ‭medios‬ ‭de‬ ‭fabricación‬ ‭y‬ ‭control‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭la‬ ‭calidad‬ ‭estadística‬ ‭de‬ ‭la‬
‭producción.‬

‭●‬ ‭Su‬‭validez‬‭se‬‭extiende‬‭al‬‭período‬‭de‬‭un‬‭año‬‭natural,‬‭prorrogable‬‭por‬‭iguales‬‭períodos,‬‭tantas‬‭veces‬
‭como‬‭lo‬‭solicite‬‭el‬‭concesionario,‬‭pudiendo‬‭cancelarse‬‭el‬‭derecho‬‭de‬‭uso‬‭del‬‭Sello‬‭INCE‬‭cuando‬‭se‬
‭compruebe el incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base para la concesión.‬

‭Sello INCE / Marca AENOR‬

‭●‬ ‭Es‬‭un‬‭distintivo‬‭creado‬‭para‬‭integrar‬‭en‬‭la‬‭estructura‬‭de‬‭certificación‬‭de‬‭AENOR‬‭aquellos‬‭productos‬
‭que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.‬

‭●‬ ‭Ambos‬ ‭distintivos‬ ‭se‬ ‭conceden‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭organismo‬ ‭competente,‬ ‭órgano‬ ‭gestor‬ ‭o‬ ‭CTC‬ ‭de‬ ‭AENOR‬
‭(entidades‬ ‭que‬ ‭tienen‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭composición,‬ ‭reuniones‬ ‭comunes‬ ‭y‬ ‭mismo‬ ‭contenido‬ ‭en‬ ‭sus‬
‭reglamentos técnicos para la concesión y retirada).‬

‭●‬ ‭Este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.‬

‭Certificado de ensayo‬

‭●‬ ‭Son‬ ‭documentos,‬ ‭emitidos‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭Laboratorio‬ ‭de‬ ‭Ensayo,‬ ‭en‬ ‭el‬‭que‬‭se‬‭certifica‬‭que‬‭una‬‭muestra‬
‭determinada‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭producto‬ ‭satisface‬ ‭unas‬ ‭especificaciones‬‭técnicas.‬‭Este‬‭documento‬‭no‬‭es,‬‭por‬
‭tanto,‬ ‭indicativo‬ ‭acerca‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭calidad‬ ‭posterior‬ ‭del‬ ‭producto‬ ‭puesto‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭producción‬ ‭total‬ ‭no‬‭se‬
‭controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.‬

‭●‬ ‭En‬ ‭primer‬ ‭lugar,‬ ‭hay‬ ‭que‬ ‭tener‬ ‭presente‬ ‭el‬ ‭Artículo‬ ‭14.3.b‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭LOE,‬ ‭que‬ ‭establece‬ ‭que‬ ‭estos‬
‭Laboratorios‬‭deben‬‭justificar‬‭su‬‭capacidad‬‭poseyendo,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭la‬‭correspondiente‬‭acreditación‬
‭oficial‬ ‭otorgada‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Comunidad‬ ‭Autónoma‬ ‭correspondiente.‬ ‭Esta‬ ‭acreditación‬ ‭es‬ ‭requisito‬
‭imprescindible‬‭para‬‭que‬‭los‬‭ensayos‬‭y‬‭pruebas‬‭que‬‭se‬‭expidan‬‭sean‬‭válidos,‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭la‬
‭normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.‬

‭●‬ ‭Cuando‬‭la‬‭normativa‬‭de‬‭aplicación‬‭no‬‭exija‬‭la‬‭acreditación‬‭oficial‬‭del‬‭Laboratorio,‬‭la‬‭aceptación‬‭de‬‭la‬
‭capacidad‬‭del‬‭Laboratorio‬‭queda‬‭a‬‭juicio‬‭del‬‭técnico,‬‭recordando‬‭que‬‭puede‬‭servir‬‭de‬‭referencia‬‭la‬
‭relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC.‬

‭●‬ ‭En‬‭todo‬‭caso,‬‭para‬‭proceder‬‭a‬‭la‬‭aceptación‬‭o‬‭rechazo‬‭del‬‭producto,‬‭habrá‬‭que‬‭comprobar‬‭que‬‭las‬
‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭reflejadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭ensayo‬ ‭aportado‬‭son‬‭las‬‭exigidas‬‭por‬‭las‬
‭disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.‬

‭●‬ ‭Por‬ ‭último,‬ ‭se‬ ‭recomienda‬ ‭exigir‬ ‭la‬ ‭entrega‬‭de‬‭un‬‭certificado‬‭del‬‭suministrador‬‭asegurando‬‭que‬‭el‬
‭material entregado se corresponde con el del certificado aportado.‬

‭Certificado del fabricante‬

‭●‬ ‭Certificado del fabricante donde se manifiesta que el producto cumple las especificaciones técnicas.‬
‭●‬ ‭Estos‬ ‭certificados‬ ‭pueden‬ ‭venir‬ ‭acompañados‬ ‭con‬‭un‬‭certificado‬‭de‬‭ensayo‬‭de‬‭los‬‭descritos‬‭en‬‭el‬

‭apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.‬
‭●‬ ‭Este‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭documentos‬ ‭no‬ ‭tienen‬ ‭gran‬ ‭validez‬ ‭real‬ ‭pero‬ ‭pueden‬ ‭tenerla‬ ‭a‬ ‭efectos‬ ‭de‬

‭responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.‬

‭Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios‬

‭●‬ ‭Existen‬‭diversos‬‭distintivos‬‭y‬‭marcas‬‭de‬‭calidad‬‭voluntarias,‬‭promovidas‬‭por‬‭organismos‬‭públicos‬‭o‬
‭privados,‬ ‭que‬ ‭(como‬ ‭el‬ ‭sello‬ ‭INCE)‬ ‭no‬ ‭suponen,‬ ‭por‬ ‭sí‬ ‭mismos,‬ ‭la‬ ‭acreditación‬ ‭de‬ ‭las‬
‭especificaciones técnicas obligatorias.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭●‬ ‭Entre‬‭los‬‭de‬‭carácter‬‭público‬‭se‬‭encuentran‬‭los‬‭promovidos‬‭por‬‭el‬‭Ministerio‬‭de‬‭Fomento‬‭(regulados‬
‭por‬ ‭la‬‭OM‬‭12/12/1977)‬‭entre‬‭los‬‭que‬‭se‬‭hallan,‬‭por‬‭ejemplo,‬‭el‬‭Sello‬‭de‬‭conformidad‬‭CIETAN‬‭para‬
‭viguetas‬‭de‬‭hormigón,‬‭la‬‭Marca‬‭de‬‭calidad‬‭EWAA‬‭EURAS‬‭para‬‭película‬‭anódica‬‭sobre‬‭aluminio‬‭y‬‭la‬
‭Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.‬

‭●‬ ‭Entre‬ ‭los‬ ‭promovidos‬ ‭por‬ ‭organismos‬‭privados‬‭se‬‭encuentran‬‭diversos‬‭tipos‬‭de‬‭marcas‬‭como,‬‭por‬
‭ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.‬

‭Información suplementaria‬

‭●‬ ‭La‬‭relación‬‭y‬‭áreas‬‭de‬‭los‬‭Organismos‬‭de‬‭Certificación‬‭y‬‭Laboratorios‬‭de‬‭Ensayo‬‭acreditados‬‭por‬‭la‬
‭Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.‬

‭●‬ ‭Las‬ ‭características‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭DIT‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭listado‬ ‭de‬ ‭productos‬ ‭que‬ ‭poseen‬ ‭los‬ ‭citados‬ ‭documentos,‬
‭concedidos‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭IETcc,‬ ‭se‬ ‭pueden‬ ‭consultar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭siguiente‬ ‭página‬ ‭web:‬
‭www.ietcc.csic.es/apoyo.html‬

‭●‬ ‭La‬ ‭relación‬ ‭de‬ ‭productos‬ ‭certificados‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭distintos‬ ‭organismos‬ ‭de‬ ‭certificación‬ ‭pueden‬
‭encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc‬

‭5.7.5.‬ ‭SEGUIMIENTO DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD‬

‭Incluimos‬ ‭a‬ ‭continuación‬ ‭como‬ ‭conclusión‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭expuesta‬ ‭anteriormente,‬ ‭lista‬ ‭de‬ ‭los‬
‭documentos de seguimiento de la obra, tareas de control de ejecución y ensayos de control de calidad.‬

‭A. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN‬

‭Antes de empezar la obra‬

‭➢‬ ‭LIBRO DE ÓRDENES‬
‭➢‬ ‭PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD‬
‭➢‬ ‭APROBACIÓN PLAN‬
‭➢‬ ‭APERTURA CENTRO DE TRABAJO‬
‭➢‬ ‭LIBRO DE INCIDENCIAS‬
‭➢‬ ‭PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS‬
‭➢‬ ‭APROBACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS‬
‭➢‬ ‭LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN‬
‭➢‬ ‭ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS‬
‭➢‬ ‭LICENCIA DE OBRAS‬

‭Durante la obra‬

‭➢‬ ‭CERTIFICADOS DE MATERIALES‬
‭➢‬ ‭CERTIFICADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN‬

‭A la finalización‬

‭➢‬ ‭CERTIFICADO FINAL DE OBRA‬
‭➢‬ ‭CERTIFICADOS DE INSTALACIONES‬
‭➢‬ ‭ACTA DE RECEPCIÓN‬
‭➢‬ ‭LIBRO DEL EDIFICIO‬

‭B. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA‬

‭CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS‬

‭➢‬ ‭Control de ejecución a nivel normal‬
‭➢‬ ‭Existencia de control externo.‬
‭➢‬ ‭Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.‬
‭➢‬ ‭Sistema de calidad propio del constructor.‬
‭➢‬ ‭Existencia de control externo.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭➢‬ ‭Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.‬
‭➢‬ ‭Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación‬
‭➢‬ ‭Control de fabricación y transporte del hormigón armado.‬
‭➢‬ ‭Existencia de control externo.‬
‭➢‬ ‭Certificado de calidad del material de acero.‬
‭➢‬ ‭Planos de taller para estructura de acero‬
‭➢‬ ‭Memoria de fabricación estructura de acero‬
‭➢‬ ‭Plan de puntos de inspección para estructura de acero‬
‭➢‬ ‭Control de calidad del montaje para estructura de acero‬
‭➢‬ ‭Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas‬
‭➢‬ ‭Cualificación del personal‬
‭➢‬ ‭Sistema de trazado adecuado‬

‭CERRAMIENTOS Y PARTICIONES‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Se‬ ‭prestará‬ ‭atención‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭encuentros‬ ‭entre‬ ‭los‬ ‭diferentes‬ ‭elementos‬ ‭y,‬ ‭especialmente,‬ ‭a‬ ‭la‬

‭ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.‬
‭➢‬ ‭Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)‬
‭➢‬ ‭Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.‬
‭➢‬ ‭Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.‬

‭AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Todos‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭se‬ ‭ajustarán‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭descrito‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭DB‬ ‭HS‬ ‭Salubridad,‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭sección‬ ‭HS‬ ‭1‬

‭Protección frente a la Humedad.‬

‭Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.‬

‭CUBIERTAS‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬

‭PARTICIONES‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Se‬ ‭prestará‬ ‭atención‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭encuentros‬ ‭entre‬ ‭los‬ ‭diferentes‬ ‭elementos‬ ‭y,‬ ‭especialmente,‬ ‭a‬ ‭la‬

‭ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.‬
‭➢‬ ‭Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)‬
‭➢‬ ‭Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.‬
‭➢‬ ‭Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.‬

‭REVESTIMIENTOS‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬

‭Se realizarán además los siguientes ensayos:‬

‭ENSAYOS NO OBLIGATORIOS‬
‭○‬ ‭ensayo resbaladicidad pavimentos‬
‭○‬ ‭ensayo completo falsos techos‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭CARPINTERÍAS‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬

‭INSTALACIONES (EN GENERAL)‬

‭ENSAYOS NO OBLIGATORIOS MATERIALES‬
‭○‬ ‭tuberías  de pvc‬
‭○‬ ‭tuberías  de cobre‬
‭○‬ ‭tuberías  de acero‬
‭○‬ ‭tuberias plasticas de presión (pp,ppr,pert..)‬
‭○‬ ‭ensayo cableado eléctrico y canalizaciones‬

‭ENSAYOS NO OBLIGATORIOS. PRUEBAS DE SERVICIO‬
‭○‬ ‭prueba sectorización de zonas‬
‭○‬ ‭prueba y ensayos acústicos en áreas de edificio‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio climatización‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio electricidad‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio  cuadro general de baja‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio  cuadros principales y secundarios‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio  red de tierras‬
‭○‬ ‭pruebas de servicio de protección de incendios‬
‭○‬ ‭ps comunicaciones, seguridad‬
‭○‬ ‭ps bms‬
‭○‬ ‭ps fontanería‬
‭○‬ ‭ps saneamiento‬

‭INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Replanteo y ubicación de máquinas.‬
‭➢‬ ‭Replanteo y trazado de tuberías y conductos.‬
‭➢‬ ‭Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora.‬
‭➢‬ ‭Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes.‬
‭➢‬ ‭Verificar características y montaje de los elementos de control.‬
‭➢‬ ‭Pruebas de presión hidráulica.‬
‭➢‬ ‭Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento.‬
‭➢‬ ‭Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils.‬
‭➢‬ ‭Conexión a cuadros eléctricos.‬
‭➢‬ ‭Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire).‬
‭➢‬ ‭Pruebas de funcionamiento eléctrico.‬

‭INSTALACIONES ELÉCTRICAS‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.‬
‭➢‬ ‭Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.‬
‭➢‬ ‭Situación de puntos y mecanismos.‬
‭➢‬ ‭Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.‬
‭➢‬ ‭Sujeción de cables y señalización de circuitos.‬
‭➢‬ ‭Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).‬
‭➢‬ ‭Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)‬
‭➢‬ ‭Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.‬
‭➢‬ ‭Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.‬
‭➢‬ ‭Cuadros generales:‬

‭○‬ ‭Aspecto exterior e interior.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬

‭○‬ ‭Dimensiones.‬
‭○‬ ‭Características‬ ‭técnicas‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭componentes‬ ‭del‬ ‭cuadro‬ ‭(interruptores,‬ ‭automáticos,‬

‭diferenciales, relés, etc.)‬
‭○‬ ‭Fijación de elementos y conexionado.‬
‭○‬ ‭o Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.‬
‭○‬ ‭o Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.‬

‭➢‬ ‭Ejecución‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭las‬‭especificaciones‬‭de‬‭proyecto,‬‭verificación,‬‭conexionado‬‭y‬‭características‬
‭de la instalación de pararrayos.‬

‭INSTALACIONES DE FONTANERÍA‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Punto de conexión con la red general y acometida‬
‭➢‬ ‭Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.‬
‭➢‬ ‭Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.‬

‭INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS‬

‭➢‬ ‭Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.‬
‭➢‬ ‭Verificación de los datos de la central de detección de incendios.‬
‭➢‬ ‭Comprobar‬ ‭características‬ ‭de‬ ‭detectores,‬ ‭pulsadores‬ ‭y‬ ‭elementos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭instalación,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭su‬

‭ubicación y montaje.‬
‭➢‬ ‭Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción.‬
‭➢‬ ‭Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.‬
‭➢‬ ‭Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.‬

‭A continuación incluimos los ensayos del plan de control de calidad.‬
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‭TOMO I. MEMORIA‬
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